

令和 8 年度

増間浄水場ろ過池更生工事

設 計 書

南房総市増間523番地

総括表

安房郡市広域市町村圏事務組合			工事番号				
年度 科目	令和 8 年度	第 款 水道事業費用	第 項 営業費用	第 目 原水及び浄水費	第 節 修繕費	第 細節	
路線河川名							
工事名		増間浄水場ろ過池更生工事					
工事場所		南房総市増間523番地			工事施工方法		請 負
					工事期間	令和9年2月19日迄	
設計金額		円					
工事価格		円					
消費税相当額		円					

設 計 説 明	ろ過地（3池）ろ材更生	
	ろ過砂	53m3
	ろ過砂利	23m3
	ろ過地内エポキシ樹脂塗装（2層）	217m2
	集水ストレーナー交換	1式

設 計 基 本 情 報

設計情報

設計書番号	013800051
設計種別	当初設計
工事番号	
工事名	増間浄水場ろ過池更生工事
路線河川名	

諸経費情報

単価世代	2026年 6月 1日
諸経費の工種	水道(構造物工事・浄水場等)
施工地域補正	なし
前払金支出割合	40%
契約保証費	0. 0 4 % 金銭的保証
処分費控除	あり
週休2日補正	月単位<現場閉所>