
数量計算書



AS舗装版 厚15㎝まで 15

AS舗装版 厚30㎝まで 23

人力積込　段差解消部

t=50 2

人力積込

t=250 30

BH 0.2m3 AS舗装版

厚10㎝以下 7

仮置き場へ4t DT運搬

BH 0.28m3積込み　L=4.0km以下 8

仮置き場積み込み　BH 0.45m3
8

処分場へ10t DT運搬
BH 0.45m3積込み　L=20.0㎞以下 8

処分地区:安房 20

RM-30　t=150 30

再生粗粒度AS20㎜

t=50　ﾌﾟﾗｲﾑPK-3 37

再生密粒度AS20㎜

t=50　ﾀｯｸPK-4 39

溶融式　実線

15cm 白 17

溶融式　実線

20cm 黄 4

溶融式　実線

15cm 黄 5

溶融式　骨材散布型

15cm 緑 8

自転車　H1500×W750

矢羽根　路面標示　青 1

2

AS舗装版 厚15㎝まで
17

BH 0.2m3 AS舗装版

厚10㎝以下 52

仮置き場へ4t DT運搬

BH 0.2m3積込み　L=4.0km以下 3

仮置き場積み込み　BH 0.45m3
3

処分場へ10t DT運搬
BH 0.45m3積込み　L=20.0㎞以下 3

処分地区:安房 6

RM-30　t=30 52

再生密粒度AS13㎜

t=5㎝　プライムコートPK-3 52

2

3 AS舗装版 厚15㎝まで
17

BH 0.2m3 AS舗装版

厚10㎝以下 57

仮置き場へ4t DT運搬

BH 0.2m3積込み　L=4.0km以下 3

仮置き場積み込み　BH 0.45m3
3

処分場へ10t DT運搬
BH 0.45m3積込み　L=20.0㎞以下 3

処分地区:安房 7

RM-30　t=30 57

再生密粒度AS13㎜

t=50　プライムコートPK-3 57

溶融式　実線

15㎝　白 13

1

数量計算書　総括

ｍ2

ｔAS廃材処分費

ｍ3

県道
（一般）

1

基層工

ｍ2

人

市道
（一般）

バックホウ掘削積込

AS塊運搬費

2

舗装工

ｍ3

仮設工

AS塊運搬費

土工 舗装版直接掘削・積込工

土工

舗装版直接掘削・積込工

舗装版切断

交通誘導員B

AS塊運搬費

舗装工

AS塊運搬費

区画線設置工

路盤工

表層工

不陸整正工

人

ｍ

ｍ2

ｔAS廃材処分費

ｍ2

ｍ3

ｍ3

ｍ3

個

仮設工 交通誘導員B 人

表層工

区画線設置工

ｍ2

ｍ2

ｍ2

仮設工

ｍ3

AS廃材処分費 ｔ

ｍ区画線設置工

交通誘導員B

舗装工

不陸整正工 ｍ2

表層工 ｍ2

区画線設置工 ｍ

舗装版切断 ｍ

舗装版直接掘削・積込工 ｍ2

AS塊運搬費 ｍ3

バックホウ掘削積込 ｍ3

AS塊運搬費

ｍ

ｍ2舗装版破砕積込

舗装版破砕積込

舗装版切断

ｍ3

バックホウ掘削積込

ｍ2

舗装版切断 ｍ

市道
（消火栓）

土工

ｍ

区画線設置工 ｍ

区画線設置工 ｍ



交通誘導員設置配分

工事場所 誘導員A 誘導員B 備考 路線名

1

1

県道(一般）計上 2

1

1

市道(一般）計上 2

1

市道(一般）計上 1
計 5 箇所 一般県道　館山富浦線　外3線

県道1 船形297番3地先

市道2

出野尾117番7地先

館山市道4049号線小沼177番3地先

県道（一般）

館山市道7028号線

正木1289番地先

県道館山富浦線

県道2 県道館山富浦線

市道(一般）

市道(消火栓）
市道3 伊戸2508番1地先 館山市道5025号線

市道1



・算出条件1

・内訳1 m3 kg kg
県道1-2 舗装厚 0～10cm 15.00 ｍ 0.03 36 36
県道1-2 舗装厚 20～30cm 23.00 ｍ 0.09 108 108
市道1-2 舗装厚 0～10cm 17.00 ｍ 0.03 36 36
市道（消火栓）3 舗装厚 0～10cm 17.00 ｍ 0.03 36 36
合計 55.00 ｍ 216

0.0037 ｍ３/ｍ
1.2 ｔ/ｍ３

0.0027 ｍ３/ｍ
1.2 ｔ/ｍ３

0.0017 ｍ3/ｍ
1.2 ｔ/ｍ3 0 ㎏

・計上 216 ㎏

※処理費 円/㎏ × 216 ㎏ ＝ 円
※330Kg以下　　一律　　　　円

※溶出試験費

ヒ素 円
調整前処理 円 （2検体）

鉛 円
PH 円 円

※運搬費

運搬距離 58.4 ㎞(片道) → 116.8 ㎞（往復）

平均時速 30 ㎞/h → 240 ㎞/日（8時間） （DID区間 なし ）
　

算出日数 116.8 ㎞　 ÷ 240 ㎞/日＝ 0.49 0.49 日

県道 比率 日
0～10cm 0.49 日 × 0.17 (対象数量／総数量） 0.08 0.08

県道 比率 日
20～30cm 0.49 日 × 0.49 (対象数量／総数量） 0.25 0.25

市道 比率 日
0～10cm 0.49 日 × 0.17 (対象数量／総数量） 0.08 0.08

市道 消火栓 比率 日
0～10cm 0.49 日 × 0.17 (対象数量／総数量） 0.08 0.08

As舗装切断排水処理計算書

20ｃｍ以下

10ｃｍ以下

30ｃｍ以下



名　　称 規　　格 数量
（小計）

単位 計上数量 単位

船形297
番3地先

正木1289
番地先

AS舗装版 厚15㎝まで 7.80 7.12 14.92 ｍ 15 ｍ

AS舗装版 厚30㎝まで 11.80 11.57 23.37 ｍ 23 ｍ

人力積込　段差解消部

t=50 1.01 0.92 1.93 m2 2 m2

人力積込　

t=250 15.68 14.43 30.11 m2 30 m2

BH 0.2m3 AS舗装版

厚10㎝以下 3.36 3.81 7.17 m2 7 m2

仮置き場へ4t DT運搬

BH 0.28m3積込み　L=4.0km以
下

4.30 4.02 8.32 m3 8 m3

4.30 4.02 8.32 m3 8 m3

処分場へ10t DT運搬

BH 0.45m3積込み　L=20.0㎞以下 4.30 4.02 8.32 m3 8 m3

10.10 9.44 19.54 ｔ 20 ｔ

RM-30　t=150 15.68 14.43 30.11 m2 30 m2

再生粗粒度AS20㎜

t=50　ﾌﾟﾗｲﾑPK-3 19.04 18.24 37.28 m2 37 m2

再生密粒度AS20㎜

t=50　ﾀｯｸPK-4 20.05 19.17 39.22 m2 39 m2

溶融式　実線

15cm 白 8.30 8.40 16.70 ｍ 17 ｍ

溶融式　実線

20cm 黄 4.40 4.40 ｍ 4 ｍ

溶融式　実線

15cm 黄 4.85 4.85 ｍ 5 ｍ

溶融式　骨材散布型

15cm 緑 8.30 8.30 ｍ 8 ｍ

自転車　H1500×W750

矢羽根　路面標示　青 1 1 個 1 個

交通誘導員B 1 1 2 人 2 人

AS廃材処分費

　路面本復旧（土工・舗装工 集計表）

工事箇所

　本　復　旧（県道）

県1

舗装版切断

県2

AS塊運搬費

仮置き場積み込み　BH 0.45m3

舗装版直接掘
削・積込工

（　　2　　箇所　　）

数　　量　　計　　算　　書

　　土　工

バックホウ
掘削積込

基層工

処分地区:安房

舗装版切断

交通誘導員

舗装版破砕積込

区画線設置工

表層工

　舗 装 工

AS塊運搬費

舗装版破砕積込

区画線設置工

区画線設置工

路盤工

区画線設置工

区画線設置工



県-1

A 3.90 ｍ
B 4.00 ｍ 表層
C 3.90 ｍ 20.05 m2
D 7.90 ｍ
E 3.37 m

仮復旧部AS t=100 3.36 m2
(1.65×2.04≒3.36)
既設AS　t=250

名称 形状・寸法 数量 単位

AS舗装版 厚15㎝まで
3.90 × 2 7.80

AS舗装版 厚30㎝まで
3.90 × 2 + 4.00 ＝ 11.80 11.80

人力積込　段差解消部 
W=150 /　t=50 0.15 × 3.37 × 2 ＝ 1.01

1.01
人力積込
t=250 ( 3.70 + 7.60 )× 3.37 ÷ 2 ＝ 19.04

19.04 - 3.36 ＝ 15.68 15.68
BH0.2㎥　AS厚10cmまで

仮復旧部
3.36

仮置き場へ4t DT運搬
L=4.0㎞ 3.36 × 0.1 （仮復旧部） ＝ 0.33

1.01 × 0.05 （段差解消部） ＝ 0.05 4.30
15.68 × 0.25 （既設舗装部） ＝ 3.92
0.33 + 0.05 + 3.92 ＝ 4.30

4.30
仮置き場→処分場
10ｔDT　L=20.0km 4.30

4.30 × 2.35 ＝ 10.10 10.10
RＭ-30  t=150
 19.04 - 3.36 ＝ 15.68 15.68
再生粗粒度AS20mm 

（ 3.70 + 7.60 )× 3.37 ÷ 2 ＝ 19.04 19.04

（ 4.00 + 7.90 )× 3.37 ÷ 2 ＝ 20.05 20.05
溶融式　実線
15cm 　白 7.90 + 0.20 + 0.20 ＝ 8.30 8.30
溶融式　実線
20cm 　黄 4.00 + 0.20 + 0.20 ＝ 4.40 4.40
溶融式　骨材散布型
15cm 　緑 7.90 + 0.20 + 0.20 ＝ 8.30 8.30
自転車　H1500×W750
矢羽根　路面標示　青 1
交通誘導員B

2 × 0.5 ＝ 1.0 1.0
交通誘導員 人

バックホウ
掘削積込

m

AS塊運搬

m

個

m
区画線設置工

m3

m2

AS塊運搬費

m2再生密粒度AS20mm 表層工

m3

舗装版破砕積込

AS廃材処分費

m2

仮置き場　 0.45m3級バックホウ
10ｔDTへ積込み

数　量　計　算（土工）

算　　　式

ｍ

ｍ
AS舗装版切断工

船形297番3地先

m2
舗装版直接掘削

積込

路盤工

基層工

ｔ

m3

m2

m2



表層
A 8.00 ｍ
B 3.56 ｍ m2
C 4.45 ｍ
D 3.56 ｍ
E 3.08 ｍ

仮復旧部AS t=100 3.81 m2
(2.54×1.50=3.81)
既設AS　t=250

名称 形状・寸法 数量 単位

AS舗装版 厚15㎝まで
3.56 × 2 7.12

AS舗装版 厚30㎝まで
3.56 × 2 + 4.45 ＝ 11.57 11.57

人力　段差解消部 
W=150 /　t=50 0.15 × 3.08 × 2 ＝ 0.92

0.92
人力積込
t=250 ( 4.15 + 7.70 )× 3.08 ÷ 2 ＝ 18.24

18.24 - 3.81 ＝ 14.43 14.43
BH0.2㎥　t=100

仮復旧部
3.81

仮置き場へ4t DT運搬
L=4.0㎞ 3.81 × 0.1 （仮復旧部） ＝ 0.38

0.92 × 0.05 （段差解消部） ＝ 0.04 4.02
14.43 × 0.25 （既設舗装部） ＝ 3.60
0.38 + 0.04 + 3.60 ＝ 4.02

仮置き場　0.45m3級バックホウ
10ｔDTへ積込み 4.02
仮置き場→処分場
10ｔDT　L=20.0km 4.02

4.02 × 2.35 ＝ 9.44 9.44
RM-30  t=150

18.24 - 3.81 ＝ 14.43 14.43
再生粗粒度AS20mm

（ 4.15 + 7.70 )× 3.08 ÷ 2 ＝ 18.24 18.24

（ 4.45 + 8.00 )× 3.08 ÷ 2 ＝ 19.17 19.17
溶融式　実線
15cm 　白線　 8.00 + 0.20 + 0.20 ＝ 8.40 8.40
溶融式　実線
15cm 　黄 4.45 + 0.20 + 0.20 ＝ 4.85 4.85
交通誘導員B

2 × 0.5 ＝ 1.0 1.0
交通誘導員 人

m

バックホウ
掘削積込

m3

m2

ｔ

表層工 再生密粒度AS20mm

数　量　計　算（土工）　

算　　　式

正木1289番地先

m2
舗装版直接掘削

積込

県-2

AS舗装版切断工

m2

m3

m2

19.17

ｍ

ｍ

m2

AS塊運搬費 m3

m

舗装版破砕積込

区画線設置工

AS塊運搬費

路盤工

AS廃材処分費

基層工

m2



名　　称 規　　格

出野尾
117番7地

先

小沼177番
3地先

11.08 6.00

25.84 26.00

1.29 1.30

1.29 1.30

1.29 1.30

3.03 3.05

25.84 26.00

再生密粒度AS13㎜

t=50 プライムPK-3 25.84 26.00

交通誘導員 交通誘導員Ｂ 1 1 人 2 人

処分地区:安房

m3

52
51.84

51.84

6.08

m2

2.59

51.84

m3 3
2.59

m2表層工

m2不陸整正工 RM-30ｔ=30

AS舗装版 厚15㎝まで

仮置き場積み込み
BH 0.45m3

処分場へ10t DT運搬
BH 0.45m3積込み L=20.0㎞以下

BH 0.2m3
AS舗装版厚10㎝以下

バックホウ
掘削積込

AS塊運搬費

17.08

舗装版直接掘削・積
込工

数　　量　　計　　算　　書

　路面本復旧（土工・舗装工 集計表）

　　土　工 市1

（ 2　箇所 ）

市2

単位

舗装版切断 ｍ

 数量（小計） 単位

m2

3

m2

計上
数量

17ｍ

ｔｔ

52

m3

m3

m3

m3

AS廃材処分費

2

仮置き場へ4tDT運搬
BH0.2m3 積込みL=4.0km以下

6

AS塊運搬費

　舗 装 工

3

2.59

m2

52



表層
A 4.00 ｍ
B 2.77 ｍ ㎡
C 2.77 ｍ
D 4.00 ｍ
E 2.77 ｍ
F 2.77 ｍ
G 6.77 ｍ
H 4.80 ｍ

既設AS t=50

名称 形状・寸法 数量 単位

2.77 × 4 ＝ 11.08 11.08

( 4.00 + 6.77 )× 2.40 ÷ ２ × ２ ＝ 25.84 25.84

25.84 × 0.05 ＝ 1.29 1.29

1.29

1.29

1.29 × 2.35 ＝ 3.03 3.03

舗装版直接掘削積込と同じ 25.84
再生密粒度AS13mm

舗装版直接掘削積込と同じ 25.84
交通誘導員B

2 × 0.5 ＝ 1 1

数　量　計　算（土工）　

市-1

25.84

出野尾117番7地先
算　　　式

AS舗装版切断工
AS舗装版
厚15㎝まで

ｍ

舗装版直接
掘削積込

BH0.2㎥
t=100以下

m2

AS塊運搬費
仮置き場へ4ｔＤＴ運搬
Ｌ=4.0㎞

m3

バックホウ
掘削積込

BH 0.45m3　10ｔDTへ
積込み

m3

AS塊運搬費
仮置き場→処分場
10ｔDT　L=20.0km

m3

AS廃材処分費 ｔ

不陸整正工 RM-30  t=30 m2

表層工 m2

交通誘導員 人



A 10.00 m 表層
B 3.00 m 26.00 ㎡
C 10.00 m
D 3.00 m
E 2.60 m

既設AS t=50

名称 形状・寸法 数量 単位

3.00 × 2 ＝ 6.00 6.00

10.00 × 2.60 ＝ 26.00 26.00

26.00 × 0.05 ＝ 1.30 1.30

1.30

1.30

1.30 × 2.35 ＝ 3.05 3.05

舗装版直接掘削積込と同じ 26.00
再生密粒度AS13mm

舗装版直接掘削積込と同じ 26.00
交通誘導員B

2 × 0.5 ＝ 1 1
交通誘導員 人

BH0.2㎥
t=100以下

m2

ｔ

バックホウ
掘削積込

RM-30  t=30

仮置き場へ4ｔＤＴ運搬
Ｌ=4.0㎞

仮置き場→処分場
10ｔDT　L=20.0km

表層工 m2

AS舗装版
厚15㎝まで

m3

ｍ

m3

不陸整正工

舗装版直接
掘削積込

AS塊運搬費

BH 0.45m3　10ｔDTへ
積込み

m2

AS廃材処分費

m3

数　量　計　算（土工）　

小沼177番3地先

市-2

AS塊運搬費

AS舗装版切断工

算　　　式



名　　称 規　　格

伊戸2508
番1地先

17.48

56.99

2.84

2.84

2.84

6.67

56.99

再生密粒度AS13㎜

t=5㎝ プライムPK-3 56.99

溶融式　実線

15cm 白 13.30

交通誘導員 交通誘導員Ｂ 1 人 1 人1

区画線設置工 ｍ 13 ｍ
13.30

56.99

表層工 m2 57 m2
56.99

　舗 装 工

不陸整正工 RM-30 t=30 m2 57 m2

AS廃材処分費 処分地区:安房 ｔ 7 ｔ
6.67

AS塊運搬費 処分場へ10t DT運搬
BH 0.45m3積込み L=20.0㎞以下

m3 3 m3
2.84

バックホウ
掘削積込

仮置き場積み込み
BH 0.45m3

m3 3 m3
2.84

AS塊運搬費
仮置き場へ4tDT運搬
BH0.2m3積込みL=4.0km以下

m3 3 m3
2.84

　　土　工 市3（消火栓）

 数量　（小計） 単位

m2m2
17.48

数　　量　　計　　算　　書

　路面本復旧（土工・舗装工 集計表）
（ 1　箇所 ）

舗装版直接掘削・積
込工

BH 0.2m3 AS舗装版
厚10㎝以下

計上数
量

単位

舗装版切断

m2

AS舗装版 厚15㎝まで 17

57 m2
56.99



A 6.80 m 表層（消火栓除く）
B 4.30 m
C 7.90 m ㎡
D 3.88 m
E 3.40 m
F 3.60 m
G 8.80 m
H 4.10 m 消火栓控除（半径0.31m）
I 4.60 m 0.30 ㎡
J 3.98 m (0.31×0.31×3.14≒0.30）

既設AS t=50

名称 形状・寸法 数量 単位

8.80　+　3.60　+　3.98　+　0.6　+　0.5 ＝ 17.48 17.48
( 7.90 + 12.40 )× 3.40 ÷ 2 ＝
( 8.80 + 4.60 )× 3.40 ÷ 2 ＝

34.51 + 22.78 - 0.30 = 56.99

56.99 × 0.05 ＝ 2.84 2.84

2.84

2.84

2.84 × 2.35 ＝ 6.67 6.67

舗装版直接掘削積込と同じ 56.99
再生密粒度AS13mm

舗装版直接掘削積込と同じ 56.99
溶融式　実線
15㎝　白 7.90 + 0.40 + 4.60 + 0.40 ＝ 13.30 13.30
交通誘導員B

2 × 0.5 ＝ 1 1

区画線設置工 ｍ

AS塊運搬費
仮置き場へ4ｔＤＴ運搬
Ｌ=4.0㎞

m3

交通誘導員 人

不陸整正工 RM-30  t=30 m2

表層工 m2

AS塊運搬費
仮置き場→処分場
10ｔDT　L=20.0km

m3

AS廃材処分費 ｔ

バックホウ
掘削積込

BH 0.45m3　10ｔDTへ
積込み

m3

数　量　計　算（土工）　

市-3（消火栓）

56.99

伊戸2508番1地先
算　　　式

AS舗装版切断工

34.51
22.78
56.99

ｍ
AS舗装版
厚15㎝まで

舗装版直接
掘削積込

BH0.2㎥
t=100以下

m2


