
延長集計表
延長

A0 A1 Ａ2 Ａ3 Ａ4 Ａ5 Ａ6 Ａ7 B1 B2 B3 備考
管種 管径 土被り 管種 管径 土被り 新設 新設 新設 新設 撤去 新設 撤去 残置 新設 撤去 布設替

掘削なし

① 新設 DIP 250 1.0 県道新設 289.41
② 新設 DIP 250 2.0 県道新設 4.69
③ 新設 DIP 250 0.0 水路横断 4.5
④ 新設 DIP 250 0.8 県道歩道 3.61
⑤ 撤去 ＣＩＰ 350 1.3 県道撤去 100.05
⑥ 残置 ＣＩＰ 350 1.3 残置 1.50
⑦ 新設 DIP 75 1.0 県道新設 2.65
⑧ 新設 DIP 75 1.0 市道新設 4.59
⑨ 新設 HPPE 75 1.0 市道新設 2.33
⑩ 撤去 VP 75 1.3 県道撤去 8.31
⑪ 撤去 VP 75 1.3 市道撤去 8.21
⑫ 布設替 HPPE 75 1.3 VP 75 1.3 市道布設替 0.58

計 4.50 289.41 4.69 3.61 100.05 2.65 8.31 1.50 6.92 8.21 0.58

箇所数
新設管 既設管 舗装種別

延長



名　　　称 規　　　格 単位 A1 A２ Ａ３ 合計 設計数量 備考

土工延長 口径 φ250 φ250 φ250

土工延長 ｍ 289.41 4.69 3.61 297.71 297.71

舗装種別 県道新設 県道新設 県道歩道新設

土被り ｍ 1.00 2.00 0.80

箇所数 箇所

土工数量

舗装版切断 As ｔ=15㎝以下 ｍ 579.62 9.38 8.02 597.02 600
装版直接掘削・積
込工

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.2㎥  舗装厚
0cmを超え10cm以下 m

2
231.53 3.75 2.89 238.17 240

バックホウ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.2㎥ m
3

270.89 8.14 2.73 281.76 280

管路埋戻費（機械埋戻・バックホウ） 良質山砂 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.2㎥ m
3

114.61 5.61 2.15 122.37 122

As塊運搬費（昼間） DID無し 現場～仮置場　4㎞ m
3

23.15 0.38 0.14 23.67 24

As塊運搬費（昼間） DID無し 仮置場～処分場　6㎞ m
3

23.15 0.38 0.14 23.67 24

積込（ルーズ）  As m
3

23.15 0.38 0.14 23.67 24

発生土運搬費 DID有り 現場～仮置場　13㎞ m
3

270.89 8.14 2.73 281.76 280

整地 m³ 270.89 8.14 2.73 281.76 280

As廃材処分費 ｔ 54.40 0.89 0.33 55.62 56

仮復旧工

路盤工（施工幅1.8ｍ未満）

RC-40
t=20cm m

2
2.89 2.89 3

下層路盤工（施工幅1.8ｍ未満）

RC-40
t=45cm m

2
231.53 3.75 235.28 235

上層路盤工（施工幅1.8ｍ未満）

RM-30
t=20cm m

2
231.53 3.75 235.28 235

舗装工（人力施工）
再生密粒度As13
t=5cm m

2
231.53 3.75 2.89 238.17 238

土留め工

土留め工（軽量鋼矢板たて込み）

LSPⅡ型　H=2.5m
両側全面 ｍ 4.69 4.69 4.7

仮設材損料 軽量鋼矢板　L=2.5m ｍ 4.69 4.69 4.7

支保材損料(L=2.5m) 軽量金属，水圧式パイプサポート ｍ 4.69 4.69 4.7

搬入重量 ｔ 1.41 1.41 1.41

配水管布設土工・土留数量集計表（補助）



Ａ1 φ 250 ｍｍ施工 昼間施工 GX

現　況　　　仮復旧

掘削幅 現況

0.80 As層 10 ｃｍ

上層 ｃｍ

As舗装 0.10 0.05 下層 ｃｍ

0.20 土砂 117 cm

0.45 既設管控除 ㎡

1.17 仮復旧

1.27 As層 5 ｃｍ

掘削深 上層 20 ｃｍ

1.17 下層 45 ｃｍ

管外径 27 ｃｍ

管断面積 0.06 ㎡

新設管土被り 1.00 ｍ

土工延長 289.41ｍ 施工時土被り 1.00 ｍ

規　　格 単位 数　量

土工

舗装版切断 As ｔ=15㎝以下 ｍ 289.41 × 2 + 0.80 579.62

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.2㎥  舗装厚0cmを超え10cm以下 m
2

289.41 × 0.80 231.53

バックホウ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.2㎥ m
3

0.80 × 1.17 × 289.41 270.89

良質山砂 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.2㎥ m
3

( 0.80 × 0.57 - 0.06ｍ2 )× 289.41 114.61

As塊運搬費 m
3

231.53m2 × 0.10 23.15

発生土運搬費 m
3

270.89m3 270.89

As廃材処分費 ｔ 23.15m3 × 2.35t/m3 54.40

仮復旧

RC-40 t=45cm m
2

289.41 × 0.80 231.53

RM-30 t=20cm m
2

289.41 × 0.80 231.53

舗装工（人力施工） 再生密粒度As13 t=5cm m
2

289.41 × 0.80 231.53

算　　　　式

県道新設復旧

0.57

名　　称

舗装版直接掘削・積込工

管路埋戻費（機械埋戻・バックホウ）

下層路盤工（施工幅1.8ｍ未満）

機
械
掘
削

上層路盤工（施工幅1.8ｍ未満）

上層路盤

機
械
埋
戻

土砂

下層路盤

AS

上層路盤

機
械
埋
戻

土砂

下層路盤

AS

上層路盤

発生土

ASAS

山砂



A2 φ 250 ｍｍ施工 昼間施工 GX

現　況　　　仮復旧

掘削幅 現況

0.80 As層 10 ｃｍ

上層 ｃｍ

As舗装 0.10 0.05 下層 ｃｍ

0.20 土砂 217 cm

0.45 既設管控除 ㎡

2.17 仮復旧

2.27 As層 5 ｃｍ

掘削深 上層 20 ｃｍ

2.17 下層 45 ｃｍ

管外径 27 ｃｍ

管断面積 0.06 ㎡

新設管土被り 2.00 ｍ

土工延長 4.69ｍ 施工時土被り 2.00 ｍ

規　　格 単位 数　量

土工

舗装版切断 As ｔ=15㎝以下 ｍ 4.69 × 2 9.38

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.2㎥  舗装厚0cmを超え10cm以下 m
2

4.69 × 0.80 3.75

バックホウ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.2㎥ m
3

0.80 × 2.17 × 4.69 8.14

良質山砂 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.2㎥ m
3

( 0.80 × 1.57 - 0.06ｍ2 )× 4.69 5.61

As塊運搬費 m
3

3.75m2 × 0.10 0.38

発生土運搬費 m
3

8.14m3 8.14

As廃材処分費 ｔ 0.38m3 × 2.35t/m3 0.89

仮復旧

RC-40 t=45cm m
2

4.69 × 0.80 3.75

RM-30 t=20cm m
2

4.69 × 0.80 3.75

再生密粒度As13 t=5cm m
2

4.69 × 0.80 3.75

算　　　　式

1.57

県道新設復旧

機
械
掘
削

舗装版直接掘削・積込工

管路埋戻費（機械埋戻・バックホウ）

下層路盤工（施工幅1.8ｍ未満）

名　　称

上層路盤工（施工幅1.8ｍ未満）

 舗装工（人力施工）

上層路盤

機
械
埋
戻

土砂

下層路盤

AS

上層路盤

機
械
埋
戻

土砂

下層路盤

AS

上層路盤

発生土

ASAS

山砂



A3 φ 250 ｍｍ施工 昼間施工 GX

現　況　　　仮復旧

掘削幅 現況

0.80 As層 5 ｃｍ

上層 ｃｍ

As舗装 0.05 0.05 下層 ｃｍ

0.20 土砂 102 cm

既設管控除 ㎡

1.02 仮復旧

1.07 As層 5 ｃｍ

掘削深 上層 20 ｃｍ

1.02 下層 ｃｍ

管外径 27 ｃｍ

管断面積 0.06 ㎡

新設管土被り 0.80 ｍ

土工延長 3.61ｍ 既設管土被り 0.80 ｍ

規　　格 単位 数　量

土工

舗装版切断 As ｔ=15㎝以下 ｍ 3.61 × 2 + 0.80 8.02

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.2㎥  舗装厚0cmを超え10cm以下 m
2

3.61 × 0.80 2.89

バックホウ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.2㎥ m
3

( 0.80 × 1.02 - 0.06ｍ2 )× 3.61 2.73

良質山砂 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.2㎥ m
3

( 0.80 × 0.82 - 0.06ｍ2 )× 3.61 2.15

As塊運搬費 m
3

2.89m2 × 0.05 0.14

発生土運搬費 m
3

2.73m3 2.73

As廃材処分費 ｔ 0.14m3 × 2.35t/m3 0.33

仮復旧

RC-40 t=20cm m
2

3.61 × 0.80 2.89

再生密粒度As13 t=5cm m
2

3.61 × 0.80 2.89

算　　　　式

県道歩道復旧

機
械
掘
削

名　　称

0.82

管路埋戻費（機械埋戻・バックホウ）

路盤工（施工幅1.8ｍ未満）

舗装版直接掘削・積込工

 舗装工（人力施工）

機
械
埋
戻

土砂

AS

機
械
埋
戻

土砂

上層路盤

AS

発生土

ASAS

山砂


