
　１０.舗装切断排水処理　



名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

舗装版切断排水処理工
配管土工（補助） 配管土工（単独） 既設管残置・撤去 給水土工 舗装本復旧（補助）

ＡＳ舗装版切断延長 10㎝以下 600.0 + 77.9 + 228.7 ＋ 11.8 ＋ 13.9
舗装本復旧（単独） ｍ ｍ

16.10 ＝ 948.4 948

ｍ
3
/ｍ ｍ3

濁水処分量 10㎝以下 948.44 × 0.0017 ＝ 1.612
t/ｍ

3 t
1.612 × 1.2 ＝ 1.934

ｋｇ/ｍ
3

1.934 × 1,000 ＝ 1,934 1,930 kg

[按分]
補助
配水管布設替工 1,930 × 600.00 ÷ 948 ＝ 1,221.0 1,221 kg
単独
配水管布設替工 1,930 × 77.92 ÷ 948 ＝ 158.6 159 kg
単独
既設管残置・撤去工 1,930 × 228.72 ÷ 948 ＝ 465.4 465 kg
単独
給水管切替工 1,930 × 11.80 ÷ 948 ＝ 24.0 24 kg
補助
舗装本復旧 1,930 × 13.90 ÷ 948 ＝ 28.3 28 kg
単独
舗装本復旧 1,930 × 16.10 ÷ 948 ＝ 32.8 33 kg

計 ＝ 709

日
ダンプトラック運転日数 4t車 110.0 × 2 ÷ 30 ÷ 8 ＝ 0.92

丸源起業(株)
までの片道距離 110

台

DTは1台とする 0.92 × 1 ＝ 0.92 0.92 日

[按分]
補助
配水管布設替工 0.92 × 600.00 ÷ 948 ＝ 0.58 0.58 日
単独
配水管布設替工 0.92 × 77.92 ÷ 948 ＝ 0.08 0.08 日
単独
配水管布設替工 0.92 × 228.72 ÷ 948 ＝ 0.22 0.22 日
単独
給水管切替工 0.92 × 11.80 ÷ 948 ＝ 0.01 0.01 日
補助
舗装本復旧 0.92 × 13.90 ÷ 948 ＝ 0.01 0.01 日
単独
舗装本復旧 0.92 × 16.10 ÷ 948 ＝ 0.02 0.02 日

計 ＝ 0.92

舗装版切断排水処理

算　　　　　　　　　式


