１０.舗装切断排水処理

舗装版切断排水処理

名　　称	形状寸法	算　　式	数量	単位	摘要
舗装版切断排水処理工					
AS舗装版切断延長	10cm以下	配管土工(補助) 600.0 ＋ 配管土工(単独) 77.9 ＋ 既設管残置・撤去 228.7 ＋ 給水土工 11.8 ＋ 舗装本復旧(補助) 13.9			
		舗装本復旧(単独) 16.10 ＝ m 948.4	m 948		
濁水処分量	10cm以下	948.44 × m^3/m 0.0017 ＝ m^3 1.612			
		1.612 × t/m^3 1.2 ＝ t 1.934			
		1.934 × kg/m^3 1,000 ＝ 1,934	1,930	kg	
	［按分］				
	補助 配水管布設替工	1,930 × 600.00 ÷ 948 ＝ 1,221.0	1,221	kg	
	単独 配水管布設替工	1,930 × 77.92 ÷ 948 ＝ 158.6	159	kg	
	単独 既設管残置・撤去工	1,930 × 228.72 ÷ 948 ＝ 465.4	465	kg	
	単独 給水管切替工	1,930 × 11.80 ÷ 948 ＝ 24.0	24	kg	
	補助 舗装本復旧	1,930 × 13.90 ÷ 948 ＝ 28.3	28	kg	
	単独 舗装本復旧	1,930 × 16.10 ÷ 948 ＝ 32.8	33	kg	
		計 ＝ 709			
ダンプトラック運転日数	4t車	110.0 × 2 ÷ 30 ÷ 8 ＝ 日 0.92			
	丸源起業(株) までの片道距離	110			
	DTは1台とする	0.92 × 台 1 ＝ 0.92	0.92	日	
	［按分］				
	補助 配水管布設替工	0.92 × 600.00 ÷ 948 ＝ 0.58	0.58	日	
	単独 配水管布設替工	0.92 × 77.92 ÷ 948 ＝ 0.08	0.08	日	
	単独 配水管布設替工	0.92 × 228.72 ÷ 948 ＝ 0.22	0.22	日	
	単独 給水管切替工	0.92 × 11.80 ÷ 948 ＝ 0.01	0.01	日	
	補助 舗装本復旧	0.92 × 13.90 ÷ 948 ＝ 0.01	0.01	日	
	単独 舗装本復旧	0.92 × 16.10 ÷ 948 ＝ 0.02	0.02	日	
		計 ＝ 0.92			