
名　　　称 規　　　格 単位 Ａ５ Ｂ１ Ｂ2 Ｂ3 ① ② 合計 設計数量 備考

土工延長 口径 φ75 φ75 φ75 φ75 試掘工 試掘工

土工延長 ｍ 2.65 6.92 8.21 0.58 15.71 15.71

舗装種別 県道新設 市道新設 市道布設替 市道布設替 県道車道 市道車道

土被り ｍ 1.00 1.00 1.30 1.30 1.30 1.30

箇所数 箇所

土工数量

舗装版切断 As ｔ=15㎝以下 ｍ 5.30 13.84 17.02 1.76 32.00 8.00 77.92 78
装版直接掘削・積
込工

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.2㎥  舗装厚
0cmを超え10cm以下 m

2
1.59 4.15 4.93 0.35 8.00 2.00 21.02 21

バックホウ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.2㎥ m
3

1.57 4.32 6.52 0.46 9.20 2.50 24.57 25

管路埋戻費（機械埋戻・バックホウ） 発生土 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.2㎥ m
3

4.93 0.35 4.80 1.80 11.88 12

管路埋戻費（機械埋戻・バックホウ） 良質山砂 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.2㎥ m
3

0.59 2.80 4.79 0.34 8.52 9

As塊運搬費 DID無し 現場～仮置場　4㎞ m
3

0.16 0.21 0.25 0.02 9.60 0.20 10.44 10

As塊運搬費 DID無し 仮置場～処分場　6㎞ m
3

0.16 0.21 0.25 0.02 9.60 0.20 10.44 10

積込（ルーズ）  As m
3

0.16 0.21 0.25 0.02 9.60 0.20 10.44 10

発生土運搬費 DID有り 現場～仮置場　13㎞ m
3

1.57 4.32 1.59 0.11 4.40 0.70 12.69 13

整地 m³ 1.57 4.32 1.59 0.11 4.40 0.70 12.69 13

As廃材処分費 ｔ 0.38 0.49 0.59 0.05 22.56 0.47 24.54 25

仮復旧工

下層路盤工（施工幅1.8ｍ未満）

RC-40
t=20cm m

2
4.15 4.93 0.35 2.00 11.43 11

下層路盤工（施工幅1.8ｍ未満）

RC-40
t=45cm m

2
1.59 8.00 9.59 10

上層路盤工（施工幅1.8ｍ未満）

RM-30
t=15cm m

2
4.15 4.93 0.35 2.00 11.43 11

上層路盤工（施工幅1.8ｍ未満）

RM-30
t=20cm m

2
1.59 8.00 9.59 10

舗装工（人力施工）
再生密粒度As13
t=5cm m

2
1.59 4.15 4.93 0.35 8.00 2.00 21.02 21

φ75　配水管布設土工・土留数量集計表（単独）



B1 φ 75 ｍｍ施工 昼間施工 GX・HPPE

現　況　　　仮復旧

掘削幅 現況

0.60 As層 5 ｃｍ

上層 ｃｍ

As舗装 0.05 0.05 下層 ｃｍ

0.15 土砂 104 cm

0.20 既設管控除 ㎡

1.04 仮復旧

1.09 As層 5 ｃｍ

掘削深 上層 15 ｃｍ

1.04 下層 20 ｃｍ

管外径 9 ｃｍ

管断面積 0.01 ㎡

新設管土被り 1.00 ｍ

土工延長 6.92ｍ 施工時土被り 1.00 ｍ

規　　格 単位 数　量

土工

舗装版切断  As ｔ=15㎝以下 ｍ 6.92 × 2 13.84

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.2㎥  舗装厚0cmを超え10cm以下 m
2

6.92 × 0.60 4.15

バックホウ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.2㎥ m
3

0.60 × 1.04 × 6.92 4.32

良質山砂 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.2㎥ m
3

( 0.60 × 0.69 - 0.01ｍ2 )× 6.92 2.80

As塊運搬費 m
3

4.15m2 × 0.05 0.21

発生土運搬費 m
3

4.32m3 4.32

As廃材処分費 ｔ 0.21m3 × 2.35t/m3 0.49

仮復旧

RC-40 t=20cm m
2

6.92 × 0.60 4.15

RM-30 t=15cm m
2

6.92 × 0.60 4.15

舗装工（人力施工） 再生密粒度As13 t=5cm m
2

6.92 × 0.60 4.15

算　　　　式

ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込工

0.69

市道新設復旧

機
械
掘
削

名　　称

管路埋戻費（機械埋戻・バックホウ）

下層路盤工（施工幅1.8ｍ未満）

上層路盤工（施工幅1.8ｍ未満）

上層路盤

機
械
埋
戻

土砂

下層路盤

AS

上層路盤

機
械
埋
戻

土砂

下層路盤

AS

上層路盤

土砂

ASAS

上層路盤

機
械
埋
戻

土砂

下層路盤

AS

上層路盤

機
械
埋
戻

土砂

下層路盤

AS

上層路盤

発生土

ASAS

山砂



Ｂ2 φ 75 ｍｍ施工 昼間施工 HPPE

現　況　　　仮復旧

掘削幅 現況

0.60 As層 5 ｃｍ

上層 15 ｃｍ

As舗装 0.05 0.05 下層 20 ｃｍ

0.15 土砂 134 cm

0.20 既設管控除 0.01 ㎡

1.34 仮復旧

1.39 As層 5 ｃｍ

掘削深 上層 15 ｃｍ

1.34 下層 20 ｃｍ

管外径 9 ｃｍ

管断面積 0.01 ㎡

新設管土被り ｍ

土工延長 8.21ｍ 既設管土被り 1.30 ｍ

規　　格 単位 数　量

土工

舗装版切断  As ｔ=15㎝以下 ｍ 8.21 × 2 + 0.60 17.02

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.2㎥  舗装厚0cmを超え10cm以下 m
2

8.21 × 0.60 4.93

バックホウ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.2㎥ m
3

( 0.60 × 1.34 - 0.01ｍ2 )× 8.21 6.52

発生土 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.2㎥ m
3

0.60 × 8.21 4.93

良質山砂 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.2㎥ m
3

( 0.60 × 0.99 - 0.01ｍ2 )× 8.21 4.79

As塊運搬費 m
3

4.93m2 × 0.05 0.25

発生土運搬費 m
3

6.52m3 - 4.93ｍ3 1.59

As廃材処分費 ｔ 0.25m3 × 2.35t/m3 0.59

仮復旧

RC-40 t=20cm m
2

8.21 × 0.60 4.93

M-30 t=15cm m
2

8.21 × 0.60 4.93

舗装工（人力施工） 再生密粒度As13 t=5cm m
2

8.21 × 0.60 4.93

算　　　　式

0.99

下層路盤工（施工幅1.8ｍ未満）

上層路盤工（施工幅1.8ｍ未満）

市道撤去復旧

機
械
掘
削

名　　称

ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込工

管路埋戻費（機械埋戻・バックホウ）

管路埋戻費（機械埋戻・バックホウ）

上層路盤

機
械
埋
戻

土砂

下層路盤

AS

上層路盤

機
械
埋
戻

土砂

下層路盤

AS

上層路盤

発生土

ASAS

山砂



Ｂ３ φ 75 ｍｍ施工 昼間施工 HPPE

現　況　　　仮復旧

掘削幅 現況

0.60 As層 5 ｃｍ

上層 15 ｃｍ

As舗装 0.05 0.05 下層 20 ｃｍ

0.15 土砂 134 cm

0.20 既設管控除 0.01 ㎡

1.34 仮復旧

1.39 As層 5 ｃｍ

掘削深 上層 15 ｃｍ

1.34 下層 20 ｃｍ

管外径 9 ｃｍ

管断面積 0.01 ㎡

新設管土被り 1.30 ｍ

土工延長 0.58ｍ 既設管土被り 1.30 ｍ

規　　格 単位 数　量

土工

舗装版切断  As ｔ=15㎝以下 ｍ 0.58 × 2 + 0.60 1.76

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.2㎥  舗装厚0cmを超え10cm以下 m
2

0.58 × 0.60 0.35

バックホウ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.2㎥ m
3

( 0.60 × 1.34 - 0.01ｍ2 )× 0.58 0.46

発生土 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.2㎥ m
3

0.60 × 0.58 0.35

良質山砂 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.2㎥ m
3

( 0.60 × 0.99 - 0.01ｍ2 )× 0.58 0.34

As塊運搬費 m
3

0.35m2 × 0.05 0.02

発生土運搬費 m
3

0.46m3 - 0.35ｍ3 0.11

As廃材処分費 ｔ 0.02m3 × 2.35t/m3 0.05

仮復旧

RC-40 t=20cm m
2

0.58 × 0.60 0.35

M-30 t=15cm m
2

0.58 × 0.60 0.35

舗装工（人力施工） 再生密粒度As13 t=5cm m
2

0.58 × 0.60 0.35

算　　　　式

0.99

名　　称

市道布設替復旧

管路埋戻費（機械埋戻・バックホウ）

管路埋戻費（機械埋戻・バックホウ）

下層路盤工（施工幅1.8ｍ未満）

上層路盤工（施工幅1.8ｍ未満）

ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込工

機
械
掘
削

上層路盤

機
械
埋
戻

土砂

下層路盤

AS

上層路盤

土砂

下層路盤

AS

上層路盤

発生土

ASAS

山砂



土工事

舗装版切断 As ｔ=15㎝以下 × 本 × ＝

× × ＝

× × × ＝

× × × ＝

As塊運搬費 × × ＝

発生土運搬費 - ＝

As廃材処分費 × ＝

復旧工
RC-40
t=45cm × × ＝
RM-30
t=20cm × × ＝
再生密粒度As13
t=5cm × × ＝

掘削 埋戻 土工延長： 1.00 ｍ

1,000

1
5
0

5
0

① 県道車道舗装 試掘工 8 箇所

掘削断面 施工方法： 開削

機
械

埋
戻

工　　　種 規　　格 算　　　　　　　　式

下層路盤 4
5
0

6
0
0

(土砂) (発生土) 6
0
0

1
,
3
0
0

舗装版取壊 仮表層

1
,
3
0
0

1
,
1
5
0

機
械

掘
削

5
5
0

(路盤)

上層路盤 2
0
0

単位 数　　量

32.001.00 4.00 8箇所 32.00 ｍ

8.00

1.00 1.00 1.15 8箇所 9.20 ｍ3 9.20

1.00 1.00 8箇所 8.00 ｍ2

1.00 1.00 0.60 8箇所 4.80 ｍ3 4.80

8.00 0.15 8箇所 9.60 ｍ3 9.60

9.20 4.80 4.40 ｍ3 4.40

9.60 2.35 22.56 ｔ 22.56

1.00 1.00 8箇所 8.00 ｍ2 8.00

1.00 1.00 8箇所 8.00 ｍ2 8.00

1.00 1.00 8箇所 8.00 ｍ2 8.00

下層路盤工（施工幅1.8ｍ未満）

上層路盤工（施工幅1.8ｍ未満）

舗装工（人力施工）

舗装版破砕掘削・積込工 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.2㎥  舗装厚0cmを超え35cm以下

バックホウ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.2㎥

管路埋戻費（機械埋戻・バックホウ） 発生土 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.2㎥



土工事

舗装版切断 As ｔ=15㎝以下 × 本 × ＝

× × ＝

× × × ＝

× × × ＝

As塊運搬費 × × ＝

発生土運搬費 - ＝

As廃材処分費 × ＝

復旧工
RC-40
t=20cm × × ＝
RM-30
t=15cm × × ＝
再生密粒度As13
t=5cm × × ＝舗装工（人力施工） 1.00 1.00 2箇所 2.00 ｍ2 2.00

上層路盤工（施工幅1.8ｍ未満） 1.00 1.00 2箇所 2.00 ｍ2 2.00

下層路盤工（施工幅1.8ｍ未満） 1.00 1.00 2箇所 2.00 ｍ2 2.00

0.20 2.35 0.47 ｔ 0.47

2.50 1.80 0.70 ｍ3 0.70

2.00 0.05 2箇所 0.20 ｍ3 0.20

管路埋戻費（機械埋戻・バックホウ） 発生土 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.2㎥ 1.00 1.00 0.90 2箇所 1.80 ｍ3 1.80

バックホウ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.2㎥ 1.00 1.00 1.25 2箇所 2.50 ｍ3 2.50

ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込工 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.2㎥  舗装厚0cmを超え10cm以下 1.00 1.00 2箇所 2.00 ｍ2 2.00

1.00 4.00 2箇所 8.00 ｍ 8.00

工　　　種 規　　格 算　　　　　　　　式 単位 数　　量

1,000

5
0

5
0

1
,
3
0
0

舗装版取壊 仮表層

1
,
3
0
0

1
,
2
5
0

機
械

掘
削

3
5
0

(路盤)

上層路盤 1
5
0

下層路盤 2
0
0

9
0
0

(土砂) (発生土) 9
0
0

機
械

埋
戻

② 市道車道舗装 試掘工 2 箇所

掘削断面 施工方法： 開削
掘削 埋戻 土工延長： 1.00 ｍ


