
名　　　称 規　　　格 単位 Ａ４ Ａ６ Ａ７ 合計 設計数量 備考

土工延長 口径 φ350 φ75 φ350

土工延長 ｍ 100.05 8.31 1.50 109.86 109.86

舗装種別 県道撤去 県道撤去 残置

土被り ｍ 1.30 1.30 1.30

箇所数 箇所

土工数量

舗装版切断 As ｔ=15㎝以下 ｍ 200.10 16.62 12.00 228.72 230
装版直接掘削・積
込工

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.2㎥  舗装厚
0cmを超え10cm以下 m

2
100.05 4.99 7.20 112.24 112

バックホウ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.2㎥ m
3

146.07 6.35 10.64 163.06 163

管路埋戻費（機械埋戻・バックホウ） 発生土 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.2㎥ m
3

97.05 3.44 6.98 107.47 107

管路埋戻費（機械埋戻・バックホウ） 良質山砂 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.2㎥ m
3

As塊運搬費 DID無し 現場～仮置場　4㎞ m
3

10.01 0.50 0.72 11.23 11

As塊運搬費 DID無し 仮置場～処分場　6㎞ m
3

10.01 0.50 0.72 11.23 11

積込（ルーズ） As m
3

10.01 0.50 0.72 11.23 11

発生土運搬費 DID有り 現場～仮置場　13㎞ m
3

49.02 2.91 3.66 55.59 56

整地 m³ 49.02 2.91 3.66 55.59 56

As廃材処分費 ｔ 23.52 1.18 1.69 26.39 26

構造物取壊し工 ㎥ 3.41 3.41 3

殻運搬 ㎥ 3.41 3.41 3

Ｃｏ廃材処分費 ｔ 8.01 8.01 8

仮復旧工

下層路盤工（施工幅1.8ｍ未満）

RC-40
t=20cm m

2

下層路盤工（施工幅1.8ｍ未満）

RC-40
t=45cm m

2
100.05 4.99 7.20 112.24 112

上層路盤工（施工幅1.8ｍ未満）

RM-30
t=15cm m

2

上層路盤工（施工幅1.8ｍ未満）

RM-30
t=20cm m

2
100.05 4.99 7.20 112.24 112

舗装工（人力施工）
再生密粒度As13
t=5cm m

2
100.05 4.99 7.20 112.24 112

土留め工

土留め工（軽量鋼矢板たて込み）

LSPⅡ型　H=2.0m
両側全面 ｍ 18.00 6.00 24.00 24

仮設材損料 軽量鋼矢板　L=2.0m ｍ 18.00 6.00 24.00 24

支保材損料(L=2.0m) 軽量金属，水圧式パイプサポート ｍ 18.00 6.00 24.00 24

搬入重量 ｔ 4.26 1.42 5.68 5.68

配水管布設土工・土留数量集計表（単独）



Ａ4 φ 350 ｍｍ施工 昼間施工 CIP

現　況　　　仮復旧

掘削幅 現況

1.00 As層 10 ｃｍ

上層 ｃｍ

As舗装 0.10 0.05 下層 ｃｍ

0.20 土砂 157 cm

0.45 既設管控除 ㎡

1.57 仮復旧

1.67 As層 5 ｃｍ

掘削深 上層 20 ｃｍ

1.57 下層 45 ｃｍ

管外径 37 ｃｍ

管断面積 0.11 ㎡

既設管土被り 1.30 ｍ

土工延長 100.05ｍ 施工時土被り 1.30 ｍ

規　　格 単位 数　量

土工

舗装版切断 As ｔ=15㎝以下 ｍ 100.05 × 2 200.10

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.2㎥  舗装厚0cmを超え10cm以下 m
2

100.05 × 1.00 100.05

バックホウ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.2㎥ m
3

( 1.00 × 1.57 - 0.11ｍ2 )× 100.05 146.07

発生土 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.2㎥ m
3

1.00 × 0.97 × 100.05 97.05

As塊運搬費 m
3

100.05m2 × 0.10 10.01

発生土運搬費 m
3

146.07m3 - 97.05ｍ3 49.02

As廃材処分費 ｔ 10.01m3 × 2.35t/m3 23.52

機械施工 ㎥ 2.20ｍ2 × 1.00ｍ 2.20

㎥ 2.20

ｔ 2.20 × 2.35 5.17

仮復旧

RC-40 t=45cm m
2

100.05 × 1.00 100.05

RM-30 t=20cm m
2

100.05 × 1.00 100.05

再生密粒度As13 t=5cm m
2

100.05 × 1.00 100.05

LSPⅡ型　H=2.0ｍ
両側全面 ｍ 18.00 18.00

軽量鋼矢板　L=2.0ｍ ｍ 18.00 18.00

軽量金属、水圧式パイプサポート ｍ 18.00 18.00

ｔ 4.26 4.26

管路埋戻費（機械埋戻・バックホウ）

下層路盤工（施工幅1.8ｍ未満）

上層路盤工（施工幅1.8ｍ未満）

 舗装工（人力施工）

県道撤去復旧

機
械
掘
削

0.97

名　　称

舗装版直接掘削・積込工

算　　　　式

土留め工

防護CO撤去

構造物取壊し工

殻運搬

Ｃｏ廃材処分費

土留め工（軽量鋼矢板建込み）

支保材損料

支保材損料

搬入重量

上層路盤

機
械
埋
戻

土砂

下層路盤

AS

上層路盤

機
械
埋
戻

土砂

下層路盤

AS

上層路盤

発生土

ASAS

発生土



Ａ5 φ 75 ｍｍ施工 昼間施工 GX

現　況　　　仮復旧

掘削幅 現況

0.60 As層 10 ｃｍ

上層 ｃｍ

As舗装 0.10 0.05 下層 ｃｍ

0.20 土砂 99 cm

0.45 既設管控除 ㎡

0.99 仮復旧

1.09 As層 5 ｃｍ

掘削深 上層 20 ｃｍ

0.99 下層 45 ｃｍ

管外径 9 ｃｍ

管断面積 0.01 ㎡

新設管土被り 1.00 ｍ

土工延長 2.65ｍ 施工時土被り 1.00 ｍ

規　　格 単位 数　量

土工

舗装版切断 As ｔ=15㎝以下 ｍ 2.65 × 2 5.30

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.2㎥  舗装厚0cmを超え10cm以下 m
2

2.65 × 0.60 1.59

バックホウ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.2㎥ m
3

0.60 × 0.99 × 2.65 1.57

良質山砂 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.2㎥ m
3

( 0.60 × 0.39 - 0.01ｍ2 )× 2.65 0.59

As塊運搬費 m
3

1.59m2 × 0.10 0.16

発生土運搬費 m
3

1.57m3 1.57

As廃材処分費 ｔ 0.16m3 × 2.35t/m3 0.38

仮復旧

RC-40 t=45cm m
2

2.65 × 0.60 1.59

RM-30 t=20cm m
2

2.65 × 0.60 1.59

再生密粒度As13 t=5cm m
2

2.65 × 0.60 1.59

県道新設復旧

機
械
掘
削

0.39

 舗装工（人力施工）

名　　称

舗装版直接掘削・積込工

管路埋戻費（機械埋戻・バックホウ）

下層路盤工（施工幅1.8ｍ未満）

上層路盤工（施工幅1.8ｍ未満）

算　　　　式

上層路盤

機
械
埋
戻

土砂

下層路盤

AS

上層路盤

機
械
埋
戻

土砂

下層路盤

AS

上層路盤

土砂

ASAS

山砂

上層路盤

機
械
埋
戻

土砂

下層路盤

AS

上層路盤

機
械
埋
戻

土砂

下層路盤

AS

上層路盤

土砂

ASAS

山砂

上層路盤

機
械
埋
戻

土砂

下層路盤

AS

上層路盤

機
械
埋
戻

土砂

下層路盤

AS

上層路盤

発生土

ASAS

山砂



Ａ6 φ 75 ｍｍ施工 昼間施工 VP

現　況　　　仮復旧

掘削巾 現況

0.60 As層 10 ｃｍ

上層 ｃｍ

As舗装 0.10 0.05 下層 ｃｍ

0.20 土砂 129 cm

0.45 既設管控除 ㎡

1.29 仮復旧

1.39 As層 5 ｃｍ

掘削深 上層 20 ｃｍ

1.29 下層 45 ｃｍ

管外径 9 ｃｍ

管断面積 0.01 ㎡

既設管土被り 1.30 ｍ

土工延長 8.31ｍ 施工時土被り 1.30 ｍ

規　　格 単位 数　量

土工

舗装版切断 As ｔ=15㎝以下 ｍ 8.31 × 2 16.62

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.2㎥  舗装厚0cmを超え10cm以下 m
2

8.31 × 0.60 4.99

バックホウ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.2㎥ m
3

( 0.60 × 1.29 - 0.01ｍ2 )× 8.31 6.35

発生土 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.2㎥ m
3

0.60 × 0.69 × 8.31 3.44

As塊運搬費 m
3

4.99m2 × 0.10 0.50

発生土運搬費 m
3

6.35m3 - 3.44ｍ3 2.91

As廃材処分費 ｔ 0.50m3 × 2.35t/m3 1.18

仮復旧

RC-40 t=45cm m
2

8.31 × 0.60 4.99

RM-30 t=20cm m
2

8.31 × 0.60 4.99

再生密粒度As13 t=5cm m
2

8.31 × 0.60 4.99

県道撤去復旧

機
械
掘
削

0.69

名　　称 算　　　　式

舗装版直接掘削・積込工

管路埋戻費（機械埋戻・バックホウ）

下層路盤工（施工幅1.8ｍ未満）

上層路盤工（施工幅1.8ｍ未満）

 舗装工（人力施工）

上層路盤

機
械
埋
戻

土砂

下層路盤

AS

上層路盤

機
械
埋
戻

土砂

下層路盤

AS

上層路盤

発生土

ASAS

発生土



Ａ7 φ 350 ｍｍ施工 昼間施工(４箇所掘削） CIP

現　況　　　仮復旧

掘削幅 現況

1.20 As層 10 ｃｍ

上層 ｃｍ

As舗装 0.10 0.05 下層 ｃｍ

0.20 土砂 157 cm

0.45 既設管控除 ㎡

1.57 仮復旧

1.67 As層 5 ｃｍ

掘削深 上層 20 ｃｍ

1.57 下層 45 ｃｍ

管外径 37 ｃｍ

管断面積 0.11 ㎡

既設管土被り 1.30 ｍ

土工延長 6.00ｍ 施工時土被り 1.30 ｍ

規　　格 単位 数　量

土工

舗装版切断 As ｔ=15㎝以下 ｍ 6.00 × 2 12.00

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.2㎥  舗装厚0cmを超え35cm以下 m
2

6.00 × 1.20 7.20

バックホウ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.2㎥ m
3

( 1.20 × 1.57 - 0.11ｍ2 )× 6.00 10.64

発生土 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.2㎥ m
3

1.20 × 0.97 × 6.00 6.98

As塊運搬費 m
3

7.20m2 × 0.10 0.72

発生土運搬費 m
3

10.64m3 - 6.98ｍ3 3.66

As廃材処分費 ｔ 0.72m3 × 2.35t/m3 1.69

仮復旧

RC-40 t=45cm m
2

6.00 × 1.20 7.20

RM-30 t=20cm m
2

6.00 × 1.20 7.20

再生密粒度As13 t=5cm m
2

6.00 × 1.20 7.20

LSPⅡ型　H=2.0ｍ
両側全面 ｍ 6.00 6.00

軽量鋼矢板　L=2.0ｍ ｍ 6.00 6.00

軽量金属、水圧式パイプサポート ｍ 6.00 6.00

ｔ 1.42 1.42

機
械
掘
削

0.97

名　　称

舗装版破砕掘削・積込工

管路埋戻費（機械埋戻・バックホウ）

県道残置復旧

算　　　　式

下層路盤工（施工幅1.8ｍ未満）

上層路盤工（施工幅1.8ｍ未満）

 舗装工（人力施工）

土留め工

土留め工（軽量鋼矢板建込み）

支保材損料

支保材損料

搬入重量

上層路盤

機
械
埋
戻

土砂

下層路盤

AS

上層路盤

機
械
埋
戻

土砂

下層路盤

AS

上層路盤

発生土

ASAS

発生土


