
南房総市下滝田地先　配水管布設替工事（防安）

南房総市下滝田20番地先

設  計  書
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水道部

年度
科目

令和 8 年度 款 項 目 節

 路 線 名 主要地方道富津館山線外

工事場所
南房総市下滝田20番地先

工事名 南房総市下滝田地先　配水管布設替工事（防安）

工事期間 令和9年1月29日迄

総括表

工事番号 提出年月日

設計金額 円

 工事価格 円

 消費税相当額 円
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配水管布設替工
配水管布設
　DIP（GX）φ250　　　　　　　　　L=302.56ｍ
　DIP（GX）φ 75　　　　　　　　　L=　7.24ｍ
　HPPE　　 φ 75　　　　　　　　　L=　3.04ｍ
　空気弁設置　　　　　　　　　　　N=　　 2基
既設管撤去
　CIP　　　φ350　　　　　　　　　L=100.05ｍ
　VP　　　 φ 75　　　　　　　　　L= 15.16ｍ
消火栓設置替工　　　　　　　　　　
　地下式単口消火栓設置・撤去　　　N=　 1箇所
給水管布設替工
　HPPEφ20　　　　　　　　　　　　N=　　 8栓
舗装本復旧工（補助）
　切削オーバーレイ（二層）　　　　A=  1280㎡
　舗装工　再生密粒度As20　　　　　A=　　 8㎡
　舗装工　再生粗粒度As20　　　　　A=　　 7㎡
　舗装工　開粒度As13　　　　　　　A=　　 5㎡
　区画線設置工　　　　　　　　　　N=　　 1式
舗装本復旧工（単独）
　切削オーバーレイ（二層）　　　　A=　 100㎡
　舗装工　再生密粒度As13　　　　　A=　　30㎡
　区画線設置工　　　　　　　　　　N=　　 1式
集水桝設置工
　集水桝設置（800×800）　　　　　N=　　 2基
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設　計　基　本　情　報
設計情報

設計書番号 013700205

設計種別 当初設計

工事番号

工事名 南房総市下滝田地先　配水管布設替工事（防安）

 路 線 名 主要地方道富津館山線外

諸経費情報

単価世代 2026年 6月 1日    15:安房

諸経費の工種 水道(開削及び小口径推進工事等)

施工地域補正 共通仮設費：一般交通影響有り(2)　現場管理費：一般交通影響有り(2)

前払金支出割合 40%

契約保証費 ０．０４％ 金銭的保証

処分費控除 あり

週休2日補正 月単位＜現場閉所＞
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