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配 水 管 布 設 工 φ １ ５ ０ ( 補 助 )



材　　　　　料

φ 1 5 0 ( 補 助 )



（１/２）

名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

図番 図番 図番

配水管 4 5 6

【管材φ150】
ダクタイル鋳鉄 GX形 S種 内面ｴﾎﾟｷｼ
直管 φ150×L5,000 16 ＋ 64 80 本
ダクタイル鋳鉄 GX形 S種 内面ｴﾎﾟｷｼ
直管 φ150×L5,000 1 ＋ 4 5 本 切管用

ダクタイル鋳鉄 GX形
二受Ｔ字管 φ150×φ150 ＋ 1 1 個
ダクタイル鋳鉄 GX形
二受Ｔ字管 φ150×φ75 ＋ 2 2 個
ダクタイル鋳鉄 GX形
曲管 φ150×45° 2 2 個
ダクタイル鋳鉄 GX形
曲管 φ150×22 1/2° ＋ 1 1 個
ダクタイル鋳鉄 GX形
曲管 φ150×11 1/4° 1 ＋ 1 2 個
ダクタイル鋳鉄 GX形
曲管 φ150×5 5/8° 1 1 個
ダクタイル鋳鉄 GX形
両受曲管 φ150×45° 4 4 個
ダクタイル鋳鉄 GX形
両受短管 φ150 1 ＋ 2 3 個
ダクタイル鋳鉄 GX形 GF7.5K
フランジ付Ｔ字管 φ150×φ75 1 1 個
ダクタイル鋳鉄 GX形
継ぎ輪 φ150 ＋ 1 1 個
ダクタイル鋳鉄 GX形
受挿しソフトシール仕切弁 φ150 1 ＋ 2 3 基
ダクタイル鋳鉄 GX形
異形管接合部品 φ150 7 ＋ 6 13 組
ダクタイル鋳鉄 GX形
G-Link φ150 9 ＋ 7 16 組
ダクタイル鋳鉄 GX形
ライナ φ150 10 ＋ 13 23 個
ダクタイル鋳鉄 GX形,異形管用
栓 φ150,抜止付 ＋ 1 1 個
フランジ一体型 内外面粉体, 7.5K
急速空気弁 φ25 1 1 基

内外面粉体 ,7.5K
耐震補修弁(ﾚﾊﾞｰ式) φ75×L200 1 1 基

ﾌﾗﾝｼﾞ結合補強具ﾊﾟｯｷﾝ
フランジ結合付属品 φ75 2 2 組

【管材(排水)】
ダクタイル鋳鉄 GX形
曲管 φ75×90° ＋ 1 1 個
ダクタイル鋳鉄 GX形
受挿しソフトシール仕切弁 φ75 ＋ 1 1 基
ダクタイル鋳鉄 GX形
異形管接合部品 φ75 ＋ 2 2 組
ダクタイル鋳鉄 GX形
G-Link φ75 ＋ 1 1 組
ダクタイル鋳鉄 内外面粉体
ＶＣジョイント φ75 抜止付 ＋ 1 1 組
水道用硬質塩化ビニル 耐衝撃性　TS
直管 φ75×L4,000 ＋ 1 1 本 切管用

水道用硬質塩化ビニル 耐衝撃性　TS
エルボ φ75×90° ＋ 4 4 個

配 水 管 布 設 材 料

算　　　　　　　　　式



（２/２）

名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

【その他材料】
直管受口 異形管受口 G-Link

固定用ゴムバンド DIPφ150用 (85 + 13 + 16) × 2

＝ 228 228 個
異形管受口 G-Link VCJ

DIPφ75用 (2 + 1 + 1) × 2

＝ 8 8 個
0.17×3.14×1.5×4ヶ所/5.0m≒0.64

明示テープ（幅30㎜） DIPφ150用 0.64 × 435.65 ＝ 278.82
0.09×3.14×1.5×3ヶ所/4.0m≒0.32

DIPφ75用 0.32 × 2.11 ＝ 0.68
0.09×3.14×1.5×3ヶ所/4.0m≒0.32

HIVPφ75用 0.32 × 2.47 ＝ 0.79

計 280.29 280.3 ｍ
弁筐 空・消 室

仕 0.2*3=

明示ｼｰﾄ(幅150㎜ﾀﾞﾌﾞﾙ) DIPφ150用 434.82 － 0.60 － 0.60 ＝ 433.62 空・消 0.6*1=

弁筐

DIPφ75用 2.11 － 0.20 ＝ 1.91 仕 0.2*1=

VPφ75用 1.87 － 0.45 ＝ 1.42

計 436.95 437.0 ｍ
図番 図番 図番

4 5 6
仕切弁筐 FCD,ﾈｼﾞ式 H=450～640
蓋色:青　文字：仕切弁 座台共 土砂流入防止付 1 ＋ 2 3 組
仕切弁筐 FCD,ﾈｼﾞ式 H=450～640
蓋色:黄　文字：排水弁 座台共 土砂流入防止付 1 1 組
硬質塩化ビニル VU
直管 φ200×L4000 1 1 本 仕切弁筺用

FCD,ｶﾗ-樹脂
空気弁用鉄蓋 φ600×H100 1 1 組
同上用 上部H200 下部H200
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘ-ﾄﾎﾞｯｸｽ 底板H40 1 1 組
仕切弁用 受挿し

コンクリート平板 300×300×t60 1 + 2 ＋ 1 4 枚

配 水 管 布 設 材 料

算　　　　　　　　　式



配水管布設　切管集計表
口径 φ150 予算種別 H：配管 T： 単独

番号 1本長さ種 甲切 種 乙切 種 乙切 種 乙切 種 乙切 種 配管 単独

5.00 別 別 別 別 別 別 残管 切断 切断・加工 溝切 残管 切断 切断・加工 溝切
H 2.333 H 1.212 H 0.872
1 (GX-G) 1 (G-G) 1 (GX-G)

H 0.776 H 1.772 H 2.248
2 (GX-G) 2 (G-G) 1 (GX-G)

H 3.757 H 1.032
2 (GX-G) 2 (GX-G)

H 3.300 H 1.500
2 (GX-G) 2 (GX-G)

H 4.500
2 (GX-G)

T 4.628
1 (GX-G)

T 2.000 T 1.271 T 1.297
1 (GX-G) 1 (G-G) 1 (GX-G)

T 1.131 H 1.212 H 1.763
3 (GX-G) 1 (G-G) 1 (GX-G)

T 1.484 T 3.338
3 (GX-G) 3 (GX-G)

合計 1.698 13 0 0 1.876 7 0 0

9本 直管 5本 直管 4本 本 本

GXS GX1 GXS GX1

2 5.00 H 0.204 3

01 5.00 H 0.583 3

0

3 5.00 H 0.211 2 0

5 5.00 H 0.500 1 0

4 5.00 H 0.200 2

T 0 0.372

0

2 0.894

1

7 5.00 T 0 0.432 3

6 5.00

1

9 5.00 T 0 0.178 2

8 5.00 T



配水管布設　切管集計表
口径 φ75 予算種別 H：配管 T： 単独

番号 1本長さ種 乙切 種 乙切 種 乙切 種 乙切 種 乙切 種 配管 単独

4.00 別 別 別 別 別 別 残管 切断 切断・加工 溝切 残管 切断 切断・加工 溝切
H 1.020 H 0.400 H 0.600 H 0.450
3 3 3 3

合計 1.530 4 0 0 0.000 0 0 0

本 直管 直管 本 本 本

HIVP

1 4.00 H 1.530 4



労　　　　　務

φ 1 5 0 ( 補 助 )



（１/２）

名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

(23.68) (411.97) (435.65) （実延長）
DIPφ150 23.68 ＋ 411.14 434.82 ｍ

排水管 (2.11) (2.11) （実延長）
DIPφ75 2.11 2.11 ｍ

排水管 (2.47) (2.47) （実延長）
VPφ75 1.87 1.87 ｍ

【布設労務】
GX受挿し仕切弁

機械力
鋳鉄管吊込み据付工 φ150 435.65 － 3 × 0.55 ＝ 434.00 434.0 ｍ

ＧＸ形継手工（直管） φ150 80 ＋ 5 85 口
栓

ＧＸ形継手工（異形管） φ150 13 ＋ 1 14 口

ＧＸ形継手工（G-Link） φ150 16 16 口
栓

ＧＸ形継手取外し工（異形管） φ150 1 1 口
切管

鋳鉄管切断工 φ150 13 13 口
7.5K

フランジ継手工 φ75 1 1 口

空気弁設置工 φ25以下 1 1 基
塩ビ管用

エアーバック設置工 φ150 1 1 箇所
固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ使用

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘ-ﾌﾞ被覆工 φ150 435.65 435.7 ｍ

明示テープ貼り付け工 φ150 278.82 278.8 ｍ
機械力

仕切弁設置工 φ150 3 3 基

【布設労務（排水）】
GX受挿仕切弁

機械力
鋳鉄管吊込み据付工 φ75 2.11 － 1 × 0.49 ＝ 1.62 1.6 ｍ

ＧＸ形継手工（異形管） φ75 2 2 口

ＧＸ形継手工（G-Link） φ75 1 1 口
切管

鋳鉄管切断工 φ75 1 1 口
VCJ

特殊押輪
メカニカル継手工 φ75 1 1 口

固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ使用
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘ-ﾌﾞ被覆工 φ75 2.11 2.1 ｍ

明示テープ貼り付け工 φ75 1.47 1.5 ｍ

硬質塩化ビニル管布設工 φ75 2.47 ＝ 2.47 2.5 ｍ
硬質塩化ビニル管
ＴＳ継手工 φ75 4 × 2 - 1 ＝ 7 7 口

算　　　　　　　　　式

配 水 管 布 設 労 務



（２/２）

名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

硬質塩化ビニル管切断工 φ75 4 4 口
VCJ

メカニカル継手工 φ75 1 1 口
機械力

仕切弁設置工 φ75 1 1 基

ｺﾝｸﾘｰﾄ壁貫通補修工 φ100×t150 1 1 箇所

【その他】
弁筐 空・消 室

仕 0.2*3=

明示シ－ト敷設工 DIPφ150用 434.82 － 0.60 － 0.60 ＝ 433.62 空・消 0.6*1=

弁筐

DIPφ75用 2.11 － 0.20 ＝ 1.91 仕 0.2*1=

VPφ75用 1.87 － 0.45 ＝ 1.42

計 436.95 437.0 ｍ
φ75 φ150

仕切弁筐設置工 1 ＋ 3 4 箇所
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘ-ﾄ

空気弁室築造工 φ600 H590用 1 1 箇所

配 水 管 布 設 労 務

算　　　　　　　　　式



土　　　　　工

φ 1 5 0 ( 補 助 )



名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

配水管

町道ＡＳ舗装 DP=0.8m 23.68 ＋ 59.17 ＋ 347.52 430.37 ｍ ①
土留施工

町道ＡＳ舗装 DP=0.8～1.8m 1.00 ＋ 1.00 2.00 ｍ ②
土留施工

町道ＡＳ舗装 DP=1.8m 2.45 2.45 ｍ ③
エアバック
土留施工

町道ＡＳ舗装 DP=1.45m 1.75 1.75 ｍ ④

計（φ150） 436.57 ｍ

排水管

町道ＡＳ舗装 DP=0.8m 3.68 3.68 ｍ ⑤

計（φ75） 3.68 ｍ

算　　　　　　　　　式

配 水 管 布 設 土 工 延 長



名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 設計数量 単位

町道AS 町道AS 町道AS 町道AS 町道AS
DP=0.80 (ｴｱｰﾊﾞｯｸ) 排水管

DP=0.80 ～1.80 DP=1.80 DP=1.80 DP=0.80
φ150 φ150 φ150 φ150 φ75

土留施工 土留施工 土留施工

＜土工集計＞ ① ② ③ ④ ⑤
アスファルト舗装版

切断工 t=15cmまで 860.74 ＋ 4.00 ＋ 4.90 ＋ 5.30 ＋ 7.36 882.30 880 ｍ
アスファルト舗装版 バックホウ
取壊直接積込工 t=10cm以下 258.22 ＋ 1.80 ＋ 2.21 ＋ 1.58 ＋ 2.21 266.02 270 ｍ2

バックホウ
機械掘削積込工 床掘、床均し 237.56 ＋ 2.56 ＋ 4.23 ＋ 2.59 ＋ 1.85 248.79 250 ｍ3

バックホウ積込み
ＡＳ塊運搬工(仮置) ダンプトラック 12.91 ＋ 0.09 ＋ 0.11 ＋ 0.08 ＋ 0.11 13.30 13 ｍ3

ルーズ
Ａｓ塊積込工 バックホウ 12.91 ＋ 0.09 ＋ 0.11 ＋ 0.08 ＋ 0.11 13.30 13 ｍ3

バックホウ積込み
ＡＳ塊運搬工(処分) ダンプトラック 12.91 ＋ 0.09 ＋ 0.11 ＋ 0.08 ＋ 0.11 13.30 13 ｍ3

バックホウ積込み
残土運搬工 L=5.4km以内 237.56 ＋ 2.56 ＋ 4.23 ＋ 2.59 ＋ 1.85 248.79 250 ｍ3

残土受入地処理工 ブルドーザ敷均 237.56 ＋ 2.56 ＋ 4.23 ＋ 2.59 ＋ 1.85 248.79 250 ｍ3

タンパ転圧
機械埋戻工 良質山砂 124.51 ＋ 1.79 ＋ 3.30 ＋ 1.96 ＋ 0.95 132.51 130 ｍ3

町道アスファルト RC-40
下層路盤工 t=25cm 258.22 ＋ 1.80 ＋ 2.21 ＋ 1.58 ＋ 2.21 266.02 266 ｍ2

町道アスファルト MS-25
上層路盤工 t=15cm 258.22 ＋ 1.80 ＋ 2.21 ＋ 1.58 ＋ 2.21 266.02 266 ｍ2

町道アスファルト 再生密粒As13mm
仮復旧表層工 t=5cm 258.22 ＋ 1.80 ＋ 2.21 ＋ 1.58 ＋ 2.21 266.02 266 ｍ2

＜仮設工＞
土留工 両側全面 1段梁

(軽量鋼矢板建てこみ) W0.9×矢板長2.0m 1.75 1.75 1.8 ｍ
土留工 両側全面 1段梁

(軽量鋼矢板建てこみ) W0.9×矢板長2.5m 2.00 2.45 4.45 4.5 ｍ

＜処分費＞

ＡＳ塊処理費 30.34 ＋ 0.21 ＋ 0.26 ＋ 0.19 ＋ 0.26 31.26 31.3 t

摘　　　　要

計

配 水 管 布 設 土 工 数 量 集 計 表

算　　　　　　　　　　　　　　　式

計



DP=0.80ｍ

掘削延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで 430.37 × 2条 = 860.74 ｍ 860.74
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 430.37 × 0.60 = 258.22 ｍ2 258.22

 機械掘削積込工 430.37 × 0.60 × 0.92 = 237.56 ｍ３ 237.56

 ＡＳ塊運搬工 430.37 × 0.60 × 0.05 = 12.91 ｍ３ 12.91

 残土運搬工 237.56 = 237.56 ｍ３ 237.56

 残土受入地処理工 237.56 = 237.56 ｍ３ 237.56

 タンパ転圧 430.37 × (0.60 × 0.52
 機械埋戻工  良質山砂 － 0.17^2 × π/4) = 124.51 ｍ３ 124.51

 RC-40
 下層路盤工  t=25cm 430.37 × 0.60 = 258.22 ｍ2 258.22

MS-25
 上層路盤工  t=15cm 430.37 × 0.60 = 258.22 ｍ2 258.22

 再生密粒As13
 仮復旧表層工  t= 5cm 430.37 × 0.60 = 258.22 ｍ2 258.22

 ＡＳ塊処理費 12.91 × 2.35 = 30.34 ｔ 30.34

600

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

上層路盤 1
5
0

1
7
0

1
7
0

430.37m

9
7
0

下層路盤 2
5
0

3
5
0

埋戻し
良質山砂

3
5
0

5
0 舗装版取壊

8
0
04

0
0

路盤掘削

機械掘削

仮復旧 5
0

①φ１５０ｍｍ　町道ＡＳ舗装

掘削時 復旧時



DP=0.80～1.80ｍ

掘削延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで 2.00 × 2条 = 4.00 ｍ 4.00
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 2.00 × 0.90 = 1.80 ｍ2 1.80

 機械掘削積込工 2.00 × 0.90 × 1.42 = 2.56 ｍ３ 2.56

 ＡＳ塊運搬工 2.00 × 0.90 × 0.05 = 0.09 ｍ３ 0.09

 残土運搬工 2.56 = 2.56 ｍ３ 2.56

 残土受入地処理工 2.56 = 2.56 ｍ３ 2.56

 タンパ転圧 2.00 × (0.90 × 1.02
 機械埋戻工  良質山砂 － 0.17^2 × π/4) = 1.79 ｍ３ 1.79

 RC-40
 下層路盤工  t=25cm 2.00 × 0.90 = 1.80 ｍ2 1.80

MS-25
 上層路盤工  t=15cm 2.00 × 0.90 = 1.80 ｍ2 1.80

 再生密粒As13
 仮復旧表層工  t= 5cm 2.00 × 0.90 = 1.80 ｍ2 1.80
 土留工 両側全面 1段梁
 (軽量鋼矢板建てこみ) 2.00 ＝ 2.00 ｍ 2.00

 ＡＳ塊処理費 0.09 × 2.35 = 0.21 ｔ 0.21

W0.9×矢板長2.5m

②φ１５０ｍｍ　町道ＡＳ舗装

掘削時 復旧時

平
均

 1
,4

7
0

埋戻し
良質山砂 平

均
 8

5
0

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

1
7
0

1
7
0

2.00m

(矢板建てこみ)

5
0 舗装版取壊 仮復旧 5
0

平
均

 1
,3

0
0

4
0
0

路盤掘削

上層路盤 1
5
0

900

下層路盤 2
5
0

平
均

 8
5
0

機械掘削



DP=1.80ｍ

掘削延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで 2.45 × 2条 = 4.90 ｍ 4.90
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 2.45 × 0.90 = 2.21 ｍ2 2.21

 機械掘削積込工 2.45 × 0.90 × 1.92 = 4.23 ｍ３ 4.23

 ＡＳ塊運搬工 2.45 × 0.90 × 0.05 = 0.11 ｍ３ 0.11

 残土運搬工 4.23 = 4.23 ｍ３ 4.23

 残土受入地処理工 4.23 = 4.23 ｍ３ 4.23

 タンパ転圧 2.45 × (0.90 × 1.52
 機械埋戻工  良質山砂 － 0.17^2 × π/4) = 3.30 ｍ３ 3.30

 RC-40
 下層路盤工  t=25cm 2.45 × 0.90 = 2.21 ｍ2 2.21

MS-25
 上層路盤工  t=15cm 2.45 × 0.90 = 2.21 ｍ2 2.21

 再生密粒As13
 仮復旧表層工  t= 5cm 2.45 × 0.90 = 2.21 ｍ2 2.21
 土留工 両側全面 1段梁
 (軽量鋼矢板建てこみ) 2.45 ＝ 2.45 ｍ 2.45

 ＡＳ塊処理費 0.11 × 2.35 = 0.26 ｔ 0.26

W0.9×矢板長2.5m

(矢板建てこみ)

③φ１５０ｍｍ　町道ＡＳ舗装

掘削時 復旧時

1
,9

7
0

機械掘削
埋戻し

良質山砂

1
,3

5
0

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

1
7
0

1
7
0

2.45m

5
0 舗装版取壊 仮復旧 5
0

1
,8

0
04
0
0

路盤掘削

上層路盤 1
5
0

900

下層路盤 2
5
0

1
,3

5
0



DP=1.45ｍ　(エアーバック)

掘削延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで (0.90 + 1.75) × 2条 = 5.30 ｍ 5.30
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 1.75 × 0.90 = 1.58 ｍ2 1.58

1.75 × (0.90 × 1.67
 機械掘削積込工 － 0.17^2 × π/4) = 2.59 ｍ３ 2.59

 ＡＳ塊運搬工 1.75 × 0.90 × 0.05 = 0.08 ｍ３ 0.08

 残土運搬工 2.59 = 2.59 ｍ３ 2.59

 残土受入地処理工 2.59 = 2.59 ｍ３ 2.59

 タンパ転圧 1.75 × (0.90 × 1.27
 機械埋戻工  良質山砂 － 0.17^2 × π/4) = 1.96 ｍ３ 1.96

 RC-40
 下層路盤工  t=25cm 1.75 × 0.90 = 1.58 ｍ2 1.58

MS-25
 上層路盤工  t=15cm 1.75 × 0.90 = 1.58 ｍ2 1.58

 再生密粒As13
 仮復旧表層工  t= 5cm 1.75 × 0.90 = 1.58 ｍ2 1.58
 土留工 両側全面 1段梁
 (軽量鋼矢板建てこみ) 1.75 ＝ 1.75 ｍ 1.75

 ＡＳ塊処理費 0.08 × 2.35 = 0.19 ｔ 0.19

埋戻し
良質山砂

1
,0

0
0

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

W0.9×矢板長2.0m

(矢板建てこみ)
1
0
0

1
7
0

1
7
0

1
0
0

1.75m

1
,7

2
0

5
0 舗装版取壊 仮復旧 5
0

1
,4

5
04
0
0

路盤掘削

上層路盤 1
5
0

下層路盤 2
5
0

1
,0

0
0

機械掘削

900

④φ１５０ｍｍ　町道ＡＳ舗装

掘削時 復旧時



DP=0.80ｍ

掘削延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで 3.68 × 2条 = 7.36 ｍ 7.36
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 3.68 × 0.60 = 2.21 ｍ2 2.21

 機械掘削積込工 3.68 × 0.60 × 0.84 = 1.85 ｍ３ 1.85

 ＡＳ塊運搬工 3.68 × 0.60 × 0.05 = 0.11 ｍ３ 0.11

 残土運搬工 1.85 = 1.85 ｍ３ 1.85

 残土受入地処理工 1.85 = 1.85 ｍ３ 1.85

 タンパ転圧 3.68 × (0.60 × 0.44
 機械埋戻工  良質山砂 － 0.09^2 × π/4) = 0.95 ｍ３ 0.95

 RC-40
 下層路盤工  t=25cm 3.68 × 0.60 = 2.21 ｍ2 2.21

MS-25
 上層路盤工  t=15cm 3.68 × 0.60 = 2.21 ｍ2 2.21

 再生密粒As13
 仮復旧基層工  t= 5cm 3.68 × 0.60 = 2.21 ｍ2 2.21

 ＡＳ塊処理費 0.11 × 2.35 = 0.26 ｔ 0.26

⑤排水管φ７５ｍｍ　町道ＡＳ舗装

掘削時 復旧時

5
0 舗装版取壊 仮復旧 5
0

8
0
04

0
0

路盤掘削

上層路盤 1
5
0

600

8
9
0

下層路盤 2
5
0

3
5
0

機械掘削
埋戻し

良質山砂

3
5
0

3.68m

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

9
0

9
0



HIVP φ50

配 水 管 接 続 工 ( 単 独 )

HPPE φ50

DIP－GX φ150

DIP－GX φ75

HIVP φ150



材　　　　　料

( 　単　独　 )



（１/３）

名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

図番 図番 図番

配水管 4 5 6

【管材 DIP-φ150】
ダクタイル鋳鉄 GX形 S種 内面ｴﾎﾟｷｼ
直管 φ150×L5,000 ＋ 1 1 本
ダクタイル鋳鉄 GX形 S種 内面ｴﾎﾟｷｼ
直管 φ150×L5,000 2 ＋ 2 4 本 切管用

ダクタイル鋳鉄 GX形
曲管 φ150×45° 1 1 個
ダクタイル鋳鉄 GX形
曲管 φ150×22 1/2° ＋ 1 1 個
ダクタイル鋳鉄 GX形
両受曲管 φ150×45° 3 3 個
ダクタイル鋳鉄 GX形
継ぎ輪 φ150 ＋ 1 1 個
ダクタイル鋳鉄 GX形
受挿しソフトシール仕切弁 φ150 ＋ 1 1 基
ダクタイル鋳鉄 GX形
異形管接合部品 φ150 3 ＋ 1 4 組
ダクタイル鋳鉄 GX形
G-Link φ150 4 ＋ 4 8 組
ダクタイル鋳鉄 GX形
ライナ φ150 1 ＋ 3 4 個

ﾍﾞﾍﾞﾙｴﾝﾄﾞ×GX形挿し口
フレキシブル管 SUS304,150A,L=1,000 1 1 本

ﾍﾞﾍﾞﾙｴﾝﾄﾞ×GX形挿し口
フレキシブル管 SUS304,150A,L=1,500 1 1 本

内外面粉体
ＶSジョイント φ150 抜止付 2 2 個
ダクタイル鋳鉄 GX形,異形管用
栓 φ150,抜止付 ＋ 1 1 個
仕切弁筐 FCD,ﾈｼﾞ式 H=450～640
蓋色:青　文字：仕切弁 座台共 土砂流入防止付 ＋ 1 1 組
硬質塩化ビニル VU 配水管布設

直管 φ200×L4000 - - 本 の残管を使用

仕切弁用 受挿し

コンクリート平板 300×300×t60 ＋ 1 1 枚

【管材 DIP-φ75】
ダクタイル鋳鉄 GX形 S種 内面ｴﾎﾟｷｼ
直管 φ75×L4,000 ＋ 3 3 本 切管用

ダクタイル鋳鉄 GX形
曲管 φ75×5 5/8° ＋ 1 1 個
ダクタイル鋳鉄 GX形
両受曲管 φ75×45° ＋ 2 2 個
ダクタイル鋳鉄 GX形
両受短管 φ75 ＋ 1 1 個
ダクタイル鋳鉄 GX形
継ぎ輪 φ75 ＋ 1 1 個
ダクタイル鋳鉄 GX形
受挿しソフトシール仕切弁 φ75 ＋ 1 1 基
ダクタイル鋳鉄 GX形
異形管接合部品 φ75 ＋ 3 3 組
ダクタイル鋳鉄 GX形
G-Link φ75 ＋ 8 8 組
ダクタイル鋳鉄 GX形
ライナ φ75 ＋ 2 2 個
ダクタイル鋳鉄 K形,内面粉体
管帽 φ75,抜止付 ＋ 1 1 個
仕切弁筐 FCD,ﾈｼﾞ式 H=450～640
蓋色:青　文字：仕切弁 座台共 土砂流入防止付 ＋ 1 1 組
硬質塩化ビニル VU 配水管布設

直管 φ200×L4000 - - 本 の残管を使用

仕切弁用 受挿し

コンクリート平板 300×300×t60 ＋ 1 1 枚

配 水 管 接 続 材 料

算　　　　　　　　　式



（２/３）

名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

【管材 HPPE-φ50】
鋳鉄管用 HPPE挿し口一体,防食ﾌｨﾙﾑ含

サドル分水栓 φ150×φ50 1 ＋ 4 5 個

密着コア φ50 1 ＋ 4 5 個
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
プレーンエンド直管 φ50×5,000 3 ＋ 1 4 本 切管用

ＥＦベンド(両受) φ50×45° 1 1 個

ＥＦソケット φ50 3 ＋ 8 11 個
PE挿し口付, 両挿し

ソフトシール仕切弁 φ50 1 ＋ 4 5 基
HPPE×VP

異種管継手 φ50 1 ＋ 4 5 個
仕切弁筐 FCD,ﾈｼﾞ式 H=450～640
蓋色:青　文字：仕切弁 座台共 土砂流入防止付 1 ＋ 4 5 組
硬質塩化ビニル VU 配水管布設

直管 φ200×L4000 - - 本 の残管を使用

仕切弁用
コンクリート平板 300×300×t60 1 + 4 5 枚

【管材 HIVP-φ150】
水道用硬質塩化ビニル 耐衝撃性　TS
直管 φ150×L4,000 ＋ 1 1 本

内外面粉体
ＶＣジョイント φ150 抜止付 ＋ 1 1 組

内外面粉体
VSベンド φ150×45°抜止付 ＋ 2 2 組

【管材 HIVPφ50】
水道用硬質塩化ビニル 耐衝撃性　TS
直管 φ50×L4,000 1 ＋ 2 3 本 切管用

水道用硬質塩化ビニル 耐衝撃性　TS
エルボ φ50×90° 1 ＋ 4 5 個

内外面粉体
VSベンド φ50×90°抜止付 1 ＋ 4 5 個
水道用硬質塩化ビニル TS
キャップ φ50 1 ＋ 4 5 個

【その他材料】
直管受口 異形管受口 G-Link

固定用ゴムバンド DIPφ150用 (5 + 4 + 8) × 2

＝ 34 34 個
直管受口 異形管受口 G-Link

DIPφ75用 (2 + 3 + 8) × 2

＝ 26 26 個
0.17×3.14×1.5×4ヶ所/5.0m≒0.64

明示テープ（幅30㎜） DIPφ150用 0.64 × 22.73 ＝ 14.55
0.09×3.14×1.5×3ヶ所/4.0m≒0.32

DIPφ75用 0.32 × 11.18 ＝ 3.58

計 18.13 18.1 ｍ

算　　　　　　　　　式

配 水 管 接 続 材 料



（３/３）

名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

弁筐

明示シ－ト敷設工 DIPφ150用 22.72 － 0.20 ＝ 22.52 仕 0.2*1=

弁筐

DIPφ75用 11.17 － 0.20 ＝ 10.97 仕 0.2*1=

フレキシブル管150A 2.50 ＝ 2.50
弁筐

HPPEφ50 21.53 － 1.00 ＝ 20.53 仕 0.2*5=

HIVPφ150 1.93 ＝ 1.93

HIVPφ50 9.37 ＝ 9.37

計 67.82 67.8 ｍ

算　　　　　　　　　式

配 水 管 接 続 材 料



配水管接続　切管集計表
口径 φ150 予算種別 H：配管 T： 単独

番号 1本長さ種 乙切 種 乙切 種 乙切 種 乙切 種 乙切 種 単独（配水管接続） 単独(仮設配水管)

4.00 別 別 別 別 別 別 残管 切断 切断・加工 溝切 残管 切断 切断・加工 溝切
T 1.000 T 0.926 T 0.750 T 0.773
2 2 ※仮設管 ※仮設管

合計 0.551 4 0 0 0.000 2 0 0

1本 直管 1本 直管 本 本

HIVP

21 4.00 T 0.551 4



配水管接続　切管集計表
口径 φ75 予算種別 H：配管 T： 単独

番号 1本長さ種 甲切 種 乙切 種 乙切 種 乙切 種 乙切 種 配管 単独

4.00 別 別 別 別 別 別 残管 切断 切断・加工 溝切 残管 切断 切断・加工 溝切
T 2.755 T 1.245
3 (GX-G) 3 (GX-G)

T 0.800 T 0.800 T 1.960
3 (GX-G) 3 (GX-G) 3 (GX-G)

H 1.000 T 2.100
3 (G-G) 3 (GX-G)

合計 0.000 1 0 0 1.340 5 0 0

3本 直管 直管 3本 本 本

GXS GX1 GXS GX1

3 4.00 T 1 0.900 1

2 4.00 T 0.440

0.000 11 4.00 T

3



配水管接続　切管集計表
口径 φ50 予算種別 H：配管 T： 単独

番号 1本長さ種 乙切 種 乙切 種 乙切 種 乙切 種 乙切 種 配管 単独

5.00 別 別 別 別 別 別 残管 切断 切断・加工 溝切 残管 切断 切断・加工 溝切
T 3.950
1
T 1.560 T 3.440
1 2
T 2.500 T 2.500
2 2
T 1.000 T 2.970
1 2

合計 0.000 0 0 0 2.080 5 0 0

4本 直管 直管 4本 本 本

HPPE HPPE

24 5.00 T 1.030

3 5.00 T 0.000 1

2 5.00 T 0.000

1.050 11 5.00 T

1



配水管接続　切管集計表
口径 φ50 予算種別 H：配管 T： 単独

番号 1本長さ種 乙切 種 乙切 種 乙切 種 乙切 種 乙切 種 配管 単独

4.00 別 別 別 別 別 別 残管 切断 切断・加工 溝切 残管 切断 切断・加工 溝切
T 0.500 T 1.250 T 0.500 T 0.767 T 0.500
1 1 2 2 2
T 1.798 T 0.500 T 1.571
2 2 2
T 0.500 T 1.565
2 2

合計 0.000 0 0 0 2.549 10 0 0

3本 直管 直管 3本 本 本

HIVP

3 4.00 T 1.935 2

2 4.00 T 0.131

0.483 51 4.00 T

3



労　　　　　務

( 　単　独　 )



（１/３）

名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

(6.33) (3.98) (12.42) (22.73) （実延長）
DIPφ150 6.32 ＋ 3.98 ＋ 12.42 22.72 ｍ

(11.18) (11.18) （実延長）
DIPφ75 11.17 11.17 ｍ

(1.00) (1.50) (2.50) （実延長）
フレキシブル管150A 1.00 ＋ 1.50 2.50 ｍ

(7.40) (3.18) (3.18) (3.65)
HPPEφ50 7.40 ＋ 3.18 ＋ 3.18 ＋ 3.65

(4.12) (21.53) （実延長）
4.12 21.53 ｍ

(2.15) (2.15) （実延長）
HIVPφ150 1.93 1.93 ｍ

(1.75) (1.27) (2.30) (2.07)
HIVPφ50 1.73 ＋ 1.24 ＋ 2.29 ＋ 2.06

(2.06) (9.45) （実延長）
2.05 9.37 ｍ

【布設労務DIP-φ150】
GX受挿し仕切弁

機械力
鋳鉄管吊込み据付工 φ150 22.73 － 1 × 0.55 ＝ 22.18 22.2 ｍ

ＧＸ形継手工（直管） φ150 1 ＋ 4 5 口
栓

ＧＸ形継手工（異形管） φ150 4 ＋ 1 5 口

ＧＸ形継手工（G-Link） φ150 8 8 口
栓

ＧＸ形継手取外し工（異形管） φ150 1 1 口
切管

鋳鉄管切断工 φ150 7 7 口

メカニカル継手工 φ150 2 × 2 4 口
固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ使用

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘ-ﾌﾞ被覆工 φ150 22.73 22.7 ｍ

明示テープ貼り付け工 φ150 14.55 14.6 ｍ
機械力

仕切弁設置工 φ150 1 1 基

仕切弁筐設置工 1 1 箇所

【布設労務DIP-φ75】
GX受挿し仕切弁

機械力
鋳鉄管吊込み据付工 φ75 11.18 － 1 × 0.49 ＝ 10.69 10.7 ｍ

算　　　　　　　　　式

配 水 管 接 続 労 務

VSJ



（２/３）

名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

ＧＸ形継手工（直管） φ75 2 2 口

ＧＸ形継手工（異形管） φ75 3 3 口

ＧＸ形継手工（G-Link） φ75 8 8 口
切管

鋳鉄管切断工 φ75 5 5 口
K形 管帽

特殊押輪
メカニカル継手工 φ75 1 1 口

K形 管帽

特殊押輪
メカニカル継手取外し工 φ75 1 1 口

固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ使用
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘ-ﾌﾞ被覆工 φ75 11.18 11.2 ｍ

明示テープ貼り付け工 φ75 3.58 3.6 ｍ
機械力

仕切弁設置工 φ75 1 1 基

仕切弁筐設置工 1 1 箇所

【布設労務ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ管150A】

小口径管布設工 150A 2.50 ＝ 2.50 2.5 ｍ

【布設労務HPPEφ50】
DIP

サドル分水栓取付工 φ150×φ50 5 5 箇所

コア取付工 φ50 5 5 箇所

ポリエチレン管据付工 φ50 21.53 21.5 ｍ
ポリエチレン管 ＥＦ継手（２口）
融着接合工 φ50 11 11 箇所
ポリエチレン管 ＥＦ継手（１口） 両受ﾍﾞﾝﾄﾞ

融着接合工 φ50 1 × 2 2 箇所

ポリエチレン管切断工 φ50 5 5 口

小口径鋼管ねじ込み接合工 φ50 5 × 2 10 口

止水栓取付工 φ50 5 5 基

仕切弁筐設置工 5 5 箇所

【布設労務HIVPφ150】

硬質塩化ビニル管布設工 φ150 2.15 2.2 ｍ

硬質塩化ビニル管切断工 φ150 2 2 口
VCJ

特殊押輪
メカニカル継手工 φ150 1 1 口

VCJ VSﾍﾞﾝﾄﾞ

メカニカル継手工 φ150 1 + 4 5 口

配 水 管 接 続 労 務

算　　　　　　　　　式

異種管継手



（３/３）

名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

【布設労務HIVPφ50】

硬質塩化ビニル管布設工 φ50 9.45 9.5 ｍ
硬質塩化ビニル管 [5×2＋5]
TS継手工 φ50 15 15 口

既設

硬質塩化ビニル管切断工 φ50 10 + 10 20 口

メカニカル継手工 φ50 5 × 2 10 口

【その他】
弁筐

明示シ－ト敷設工 DIPφ150用 22.72 － 0.20 ＝ 22.52 仕 0.2*1=

弁筐

DIPφ75用 11.17 － 0.20 ＝ 10.97 仕 0.2*1=

フレキシブル管150A 2.50 ＝ 2.50
弁筐

HPPEφ50 21.53 － 1.00 ＝ 20.53 仕 0.2*5=

HIVPφ150 1.93 ＝ 1.93

HIVPφ50 9.37 ＝ 9.37

計 67.82 67.8 ｍ

VSﾍﾞﾝﾄﾞ

配 水 管 接 続 労 務

算　　　　　　　　　式



土　　　　　工

( 　単　独　 )



名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

配水管

町道ＡＳ舗装 DP=0.8m 4.73 ＋ 2.41 ＋ 1.06 ＋ 3.69 11.89 ｍ ①

町道ＡＳ舗装 DP=0.8～0.86m 1.49 ＋ 1.47 2.96 ｍ ②
[同時撤去]

町道ＡＳ舗装 DP=0.86m 1.10 ＋ 1.60 2.70 ｍ ③
土留施工

町道ＡＳ舗装 DP=0.8～1.45m 0.81 0.81 ｍ ④
[同時撤去] 土留施工

町道ＡＳ舗装 DP=1.45m 0.06 0.06 ｍ ⑤

町道ＡＳ舗装 DP=0.8～0.75m 8.23 8.23 ｍ ⑥
[同時撤去]

町道ＡＳ舗装 DP=0.75m 0.50 0.50 ｍ ⑦

計（φ150） 27.15 ｍ

町道ＡＳ舗装 DP=0.8m 8.02 8.02 ｍ ⑧

町道ＡＳ舗装 DP=0.8～0.98m 2.09 2.09 ｍ ⑨
[同時撤去]

町道ＡＳ舗装 DP=0.98m 1.06 1.06 ｍ ⑩

計（φ75） 11.17 ｍ

町道ＡＳ舗装 DP=0.8m 8.27 ＋ 4.05 ＋ 1.78 ＋ 4.52

＋ 4.99 23.61 ｍ ⑪

町道ＡＳ舗装 DP=0.8～1.00m 1.23 ＋ 0.74 ＋ 4.06 ＋ 1.56

＋ 1.55 9.14 ｍ ⑫

計（φ５０） 32.75 ｍ

試掘工 DP=1.0m 3 3 箇所 ⑬

算　　　　　　　　　式

配 水 管 接 続 土 工 延 長



名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 設計数量 単位

町道AS 町道AS 町道AS 町道AS 町道AS 町道AS 町道AS 町道AS 町道AS 町道AS 町道AS 町道AS 町道AS
DP=0.80 DP=0.80 DP=0.75 DP=0.80 DP=0.80 試掘工

DP=0.80 ～0.86 DP=0.86 ～1.45 DP=1.45 ～0.80 DP=0.75 DP=0.80 ～0.98 DP=0.98 DP=0.80 ～1.00 DP=1.00
φ150 φ150 φ150 φ150 φ150 φ150 φ150 φ75 φ75 φ75 φ50 φ50 φ150

土留工 土留工 3箇所
＜土工集計＞ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬

アスファルト舗装版
切断工 t=15cmまで 23.78 ＋ 5.92 ＋ 5.40 ＋ 1.62 ＋ 0.12 ＋ 16.46 ＋ 1.00 ＋ 16.04 ＋ 4.18 ＋ 2.12 ＋ 47.22 ＋ 18.28 ＋ 9.60 151.74 150 ｍ

アスファルト舗装版 バックホウ
取壊直接積込工 t=10cm以下 7.13 ＋ 1.78 ＋ 1.62 ＋ 0.73 ＋ 0.05 ＋ 4.94 ＋ 0.30 ＋ 4.81 ＋ 1.25 ＋ 0.64 ＋ 14.17 ＋ 5.48 ＋ 1.80 44.70 45 ｍ2

バックホウ
機械掘削積込工 床掘、床均し 6.56 ＋ 1.69 ＋ 1.53 ＋ 0.90 ＋ 0.08 ＋ 4.39 ＋ 0.25 ＋ 4.04 ＋ 1.17 ＋ 0.64 ＋ 11.90 ＋ 5.15 ＋ 0.72 39.02 40 ｍ3

人力掘削工 砂質土、礫質土 0.99 0.99 1 ｍ3

バックホウ積込み
ＡＳ塊運搬工(仮置) ダンプトラック 0.36 ＋ 0.09 ＋ 0.08 ＋ 0.04 ＋ 0.00 ＋ 0.25 ＋ 0.02 ＋ 0.24 ＋ 0.06 ＋ 0.03 ＋ 0.71 ＋ 0.27 ＋ 0.09 2.24 2 ｍ3

ルーズ
ＡＳ塊積込工 バックホウ 0.36 ＋ 0.09 ＋ 0.08 ＋ 0.04 ＋ 0.00 ＋ 0.25 ＋ 0.02 ＋ 0.24 ＋ 0.06 ＋ 0.03 ＋ 0.71 ＋ 0.27 ＋ 0.09 2.24 2 ｍ3

バックホウ積込み
ＡＳ塊運搬工(処分) ダンプトラック 0.36 ＋ 0.09 ＋ 0.08 ＋ 0.04 ＋ 0.00 ＋ 0.25 ＋ 0.02 ＋ 0.24 ＋ 0.06 ＋ 0.03 ＋ 0.71 ＋ 0.27 ＋ 0.09 2.24 2 ｍ3

バックホウ積込み
残土運搬工 L=5.4km以内 6.56 ＋ 1.69 ＋ 1.53 ＋ 0.90 ＋ 0.08 ＋ 4.39 ＋ 0.25 ＋ 4.04 ＋ 1.17 ＋ 0.64 ＋ 11.90 ＋ 5.15 ＋ 0.72 39.02 40 ｍ3

残土受入地処理工 ブルドーザ敷均 6.56 ＋ 1.69 ＋ 1.53 ＋ 0.90 ＋ 0.08 ＋ 4.39 ＋ 0.25 ＋ 4.04 ＋ 1.17 ＋ 0.64 ＋ 11.90 ＋ 5.15 ＋ 0.72 39.02 40 ｍ3

タンパ転圧
機械埋戻工 良質山砂 3.44 ＋ 0.91 ＋ 0.88 ＋ 0.59 ＋ 0.06 ＋ 2.23 ＋ 0.13 ＋ 2.07 ＋ 0.65 ＋ 0.39 ＋ 6.08 ＋ 2.90 20.33 20 ｍ3

タンパ転圧
機械埋戻工 良質発生土 0.99 0.99 1 ｍ3

町道アスファルト RC-40
下層路盤工 t=25cm 7.13 ＋ 1.78 ＋ 1.62 ＋ 0.73 ＋ 0.05 ＋ 4.94 ＋ 0.30 ＋ 4.81 ＋ 1.25 ＋ 0.64 ＋ 14.17 ＋ 5.48 ＋ 1.80 44.70 45 ｍ2

町道アスファルト MS-25
上層路盤工 t=15cm 7.13 ＋ 1.78 ＋ 1.62 ＋ 0.73 ＋ 0.05 ＋ 4.94 ＋ 0.30 ＋ 4.81 ＋ 1.25 ＋ 0.64 ＋ 14.17 ＋ 5.48 ＋ 1.80 44.70 45 ｍ2

町道アスファルト 再生密粒As13mm
仮復旧表層工 t=5cm 7.13 ＋ 1.78 ＋ 1.62 ＋ 0.73 ＋ 0.05 ＋ 4.94 ＋ 0.30 ＋ 4.81 ＋ 1.25 ＋ 0.64 ＋ 14.17 ＋ 5.48 ＋ 1.80 44.70 45 ｍ2

＜仮設工＞
土留工 両側全面 1段梁

(軽量鋼矢板建てこみ) W0.9×矢板長2.0m 0.81 ＋ 0.06 0.87 0.9 ｍ

＜処分費＞

ＡＳ塊処理費 0.85 ＋ 0.21 ＋ 0.19 ＋ 0.09 ＋ 0.00 ＋ 0.59 ＋ 0.05 ＋ 0.56 ＋ 0.14 ＋ 0.07 ＋ 1.67 ＋ 0.63 ＋ 0.21 5.26 5.3 t

配 水 管 接 続 土 工 数 量 集 計 表

摘　　　　要

計

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式

計



DP=0.80ｍ

掘削延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで 11.89 × 2条 = 23.78 ｍ 23.78
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 11.89 × 0.60 = 7.13 ｍ2 7.13

 機械掘削積込工 11.89 × 0.60 × 0.92 = 6.56 ｍ３ 6.56

 ＡＳ塊運搬工 11.89 × 0.60 × 0.05 = 0.36 ｍ３ 0.36

 残土運搬工 6.56 = 6.56 ｍ３ 6.56

 残土受入地処理工 6.56 = 6.56 ｍ３ 6.56

 タンパ転圧 11.89 × (0.60 × 0.52
 機械埋戻工  良質山砂 － 0.17^2 × π/4) = 3.44 ｍ３ 3.44

 RC-40
 下層路盤工  t=25cm 11.89 × 0.60 = 7.13 ｍ2 7.13

MS-25
 上層路盤工  t=15cm 11.89 × 0.60 = 7.13 ｍ2 7.13

 再生密粒As13
 仮復旧表層工  t= 5cm 11.89 × 0.60 = 7.13 ｍ2 7.13

 ＡＳ塊処理費 0.36 × 2.35 = 0.85 ｔ 0.85

600

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

上層路盤 1
5
0

1
7
0

1
7
0

11.89m

9
7
0

下層路盤 2
5
0

3
5
0

埋戻し
良質山砂

3
5
0

5
0 舗装版取壊

8
0
04

0
0

路盤掘削

機械掘削

仮復旧 5
0

①φ１５０ｍｍ　町道ＡＳ舗装

掘削時 復旧時



DP=0.80～0.86ｍ

掘削延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで 2.96 × 2条 = 5.92 ｍ 5.92
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 2.96 × 0.60 = 1.78 ｍ2 1.78

 機械掘削積込工 2.96 × 0.60 × 0.95 = 1.69 ｍ３ 1.69

 ＡＳ塊運搬工 2.96 × 0.60 × 0.05 = 0.09 ｍ３ 0.09

 残土運搬工 1.69 = 1.69 ｍ３ 1.69

 残土受入地処理工 1.69 = 1.69 ｍ３ 1.69

 タンパ転圧 2.96 × (0.60 × 0.55
 機械埋戻工  良質山砂 － 0.17^2 × π/4) = 0.91 ｍ３ 0.91

 RC-40
 下層路盤工  t=25cm 2.96 × 0.60 = 1.78 ｍ2 1.78

MS-25
 上層路盤工  t=15cm 2.96 × 0.60 = 1.78 ｍ2 1.78

 再生密粒As13
 仮復旧表層工  t= 5cm 2.96 × 0.60 = 1.78 ｍ2 1.78

 ＡＳ塊処理費 0.09 × 2.35 = 0.21 ｔ 0.21

②φ１５０ｍｍ　町道ＡＳ舗装

掘削時 復旧時

5
0 舗装版取壊 仮復旧 5
0

平
均

 8
3
0

4
0
0

路盤掘削

上層路盤 1
5
0

600

平
均

 1
,0

0
0

下層路盤 2
5
0

平
均

 3
8
0

機械掘削
埋戻し

良質山砂 平
均

 3
8
0

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

1
7
0

1
7
0

2.96m



DP=0.86ｍ

掘削延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで 2.70 × 2条 = 5.40 ｍ 5.40
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 2.70 × 0.60 = 1.62 ｍ2 1.62

2.70 × (0.60 × 0.98
 機械掘削積込工 － 0.17^2 × π/4) = 1.53 ｍ３ 1.53

 ＡＳ塊運搬工 2.70 × 0.60 × 0.05 = 0.08 ｍ３ 0.08

 残土運搬工 1.53 = 1.53 ｍ３ 1.53

 残土受入地処理工 1.53 = 1.53 ｍ３ 1.53

 タンパ転圧 2.70 × (0.60 × 0.58
 機械埋戻工  良質山砂 － 0.17^2 × π/4) = 0.88 ｍ３ 0.88

 RC-40
 下層路盤工  t=25cm 2.70 × 0.60 = 1.62 ｍ2 1.62

MS-25
 上層路盤工  t=15cm 2.70 × 0.60 = 1.62 ｍ2 1.62

 再生密粒As13
 仮復旧表層工  t= 5cm 2.70 × 0.60 = 1.62 ｍ2 1.62

 ＡＳ塊処理費 0.08 × 2.35 = 0.19 ｔ 0.19

③φ１５０ｍｍ　町道ＡＳ舗装[同時撤去]

掘削時 復旧時

5
0 舗装版取壊 仮復旧 5
0

8
6
04

0
0

路盤掘削

上層路盤 1
5
0

600

1
,0

3
0

下層路盤 2
5
0

4
1
0

機械掘削
埋戻し

良質山砂

4
1
0

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

1
7
0

1
7
0

2.70m



DP=0.80～1.45ｍ

掘削延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで 0.81 × 2条 = 1.62 ｍ 1.62
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 0.81 × 0.90 = 0.73 ｍ2 0.73

 機械掘削積込工 0.81 × 0.90 × 1.24 = 0.90 ｍ３ 0.90

 ＡＳ塊運搬工 0.81 × 0.90 × 0.05 = 0.04 ｍ３ 0.04

 残土運搬工 0.90 = 0.90 ｍ３ 0.90

 残土受入地処理工 0.90 = 0.90 ｍ３ 0.90

 タンパ転圧 0.81 × (0.90 × 0.84
 機械埋戻工  良質山砂 － 0.17^2 × π/4) = 0.59 ｍ３ 0.59

 RC-40
 下層路盤工  t=25cm 0.81 × 0.90 = 0.73 ｍ2 0.73

MS-25
 上層路盤工  t=15cm 0.81 × 0.90 = 0.73 ｍ2 0.73

 再生密粒As13
 仮復旧表層工  t= 5cm 0.81 × 0.90 = 0.73 ｍ2 0.73
 土留工 両側全面 1段梁
 (軽量鋼矢板建てこみ) 0.81 ＝ 0.81 ｍ 0.81

 ＡＳ塊処理費 0.04 × 2.35 = 0.09 ｔ 0.09

W0.9×矢板長2.0m

(矢板建てこみ)

④φ１５０ｍｍ　町道ＡＳ舗装

掘削時 復旧時

平
均

 1
,2

9
0

機械掘削
埋戻し

良質山砂 平
均

 6
7
0

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

1
7
0

1
7
0

0.81m

5
0 舗装版取壊 仮復旧 5
0

平
均

 1
,1

2
0

4
0
0

路盤掘削

上層路盤 1
5
0

900

下層路盤 2
5
0

平
均

 6
7
0



DP=1.45ｍ

掘削延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで 0.06 × 2条 = 0.12 ｍ 0.12
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 0.06 × 0.90 = 0.05 ｍ2 0.05

0.06 × (0.90 × 1.57
 機械掘削積込工 － 0.17^2 × π/4) = 0.08 ｍ３ 0.08

 ＡＳ塊運搬工 0.06 × 0.90 × 0.05 = 0.00 ｍ３ 0.00

 残土運搬工 0.08 = 0.08 ｍ３ 0.08

 残土受入地処理工 0.08 = 0.08 ｍ３ 0.08

 タンパ転圧 0.06 × (0.90 × 1.17
 機械埋戻工  良質山砂 － 0.17^2 × π/4) = 0.06 ｍ３ 0.06

 RC-40
 下層路盤工  t=25cm 0.06 × 0.90 = 0.05 ｍ2 0.05

MS-25
 上層路盤工  t=15cm 0.06 × 0.90 = 0.05 ｍ2 0.05

 再生密粒As13
 仮復旧表層工  t= 5cm 0.06 × 0.90 = 0.05 ｍ2 0.05
 土留工 両側全面 1段梁
 (軽量鋼矢板建てこみ) 0.06 ＝ 0.06 ｍ 0.06

 ＡＳ塊処理費 0.00 × 2.35 = 0.00 ｔ 0.00

W0.9×矢板長2.0m

(矢板建てこみ)

⑤φ１５０ｍｍ　町道ＡＳ舗装[同時撤去]

掘削時 復旧時

1
,6

2
0

機械掘削
埋戻し

良質山砂 1
,0

0
0

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

1
7
0

1
7
0

0.06m

5
0 舗装版取壊 仮復旧 5
0

1
,4

5
04
0
0

路盤掘削

上層路盤 1
5
0

900

下層路盤 2
5
0

1
,0

0
0



DP=0.80～0.75ｍ

掘削延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで 8.23 × 2条 = 16.46 ｍ 16.46
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 8.23 × 0.60 = 4.94 ｍ2 4.94

 機械掘削積込工 8.23 × 0.60 × 0.89 = 4.39 ｍ３ 4.39

 ＡＳ塊運搬工 8.23 × 0.60 × 0.05 = 0.25 ｍ３ 0.25

 残土運搬工 4.39 = 4.39 ｍ３ 4.39

 残土受入地処理工 4.39 = 4.39 ｍ３ 4.39

 タンパ転圧 8.23 × (0.60 × 0.49
 機械埋戻工  良質山砂 － 0.17^2 × π/4) = 2.23 ｍ３ 2.23

 RC-40
 下層路盤工  t=25cm 8.23 × 0.60 = 4.94 ｍ2 4.94

MS-25
 上層路盤工  t=15cm 8.23 × 0.60 = 4.94 ｍ2 4.94

 再生密粒As13
 仮復旧表層工  t= 5cm 8.23 × 0.60 = 4.94 ｍ2 4.94

 ＡＳ塊処理費 0.25 × 2.35 = 0.59 ｔ 0.59

⑥φ１５０ｍｍ　町道ＡＳ舗装

掘削時 復旧時

5
0 舗装版取壊 仮復旧 5
0

平
均

 7
7
0

4
0
0

路盤掘削

上層路盤 1
5
0

600

平
均

 9
4
0

下層路盤 2
5
0

平
均

 3
2
0

機械掘削
埋戻し

良質山砂 平
均

 3
2
0

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

1
7
0

1
7
0

8.23m



DP=0.75ｍ

掘削延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで 0.50 × 2条 = 1.00 ｍ 1.00
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 0.50 × 0.60 = 0.30 ｍ2 0.30

0.50 × (0.60 × 0.87
 機械掘削積込工 － 0.17^2 × π/4) = 0.25 ｍ３ 0.25

 ＡＳ塊運搬工 0.50 × 0.60 × 0.05 = 0.02 ｍ３ 0.02

 残土運搬工 0.25 = 0.25 ｍ３ 0.25

 残土受入地処理工 0.25 = 0.25 ｍ３ 0.25

 タンパ転圧 0.50 × (0.60 × 0.47
 機械埋戻工  良質山砂 － 0.17^2 × π/4) = 0.13 ｍ３ 0.13

 RC-40
 下層路盤工  t=25cm 0.50 × 0.60 = 0.30 ｍ2 0.30

MS-25
 上層路盤工  t=15cm 0.50 × 0.60 = 0.30 ｍ2 0.30

 再生密粒As13
 仮復旧表層工  t= 5cm 0.50 × 0.60 = 0.30 ｍ2 0.30

 ＡＳ塊処理費 0.02 × 2.35 = 0.05 ｔ 0.05

⑦φ１５０ｍｍ　町道ＡＳ舗装[同時撤去]

掘削時 復旧時

5
0 舗装版取壊 仮復旧 5
0

7
5
04

0
0

路盤掘削

上層路盤 1
5
0

600

9
2
0

下層路盤 2
5
0

3
0
0

機械掘削
埋戻し

良質山砂

3
0
0

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

1
7
0

1
7
0

0.50m



DP=0.80ｍ

掘削延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで 8.02 × 2条 = 16.04 ｍ 16.04
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 8.02 × 0.60 = 4.81 ｍ2 4.81

 機械掘削積込工 8.02 × 0.60 × 0.84 = 4.04 ｍ３ 4.04

 ＡＳ塊運搬工 8.02 × 0.60 × 0.05 = 0.24 ｍ３ 0.24

 残土運搬工 4.04 = 4.04 ｍ３ 4.04

 残土受入地処理工 4.04 = 4.04 ｍ３ 4.04

 タンパ転圧 8.02 × (0.60 × 0.44
 機械埋戻工  良質山砂 － 0.09^2 × π/4) = 2.07 ｍ３ 2.07

 RC-40
 下層路盤工  t=25cm 8.02 × 0.60 = 4.81 ｍ2 4.81

MS-25
 上層路盤工  t=15cm 8.02 × 0.60 = 4.81 ｍ2 4.81

 再生密粒As13
 仮復旧表層工  t= 5cm 8.02 × 0.60 = 4.81 ｍ2 4.81

 ＡＳ塊処理費 0.24 × 2.35 = 0.56 ｔ 0.56

⑧φ７５ｍｍ　町道ＡＳ舗装

掘削時 復旧時

5
0 舗装版取壊 仮復旧 5
0

8
0
04

0
0

路盤掘削

上層路盤 1
5
0

600

8
9
0

下層路盤 2
5
0

3
5
0

機械掘削
埋戻し

良質山砂

3
5
0

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

9
0

9
0

8.02m



DP=0.80～0.98ｍ

掘削延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで 2.09 × 2条 = 4.18 ｍ 4.18
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 2.09 × 0.60 = 1.25 ｍ2 1.25

 機械掘削積込工 2.09 × 0.60 × 0.93 = 1.17 ｍ３ 1.17

 ＡＳ塊運搬工 2.09 × 0.60 × 0.05 = 0.06 ｍ３ 0.06

 残土運搬工 1.17 = 1.17 ｍ３ 1.17

 残土受入地処理工 1.17 = 1.17 ｍ３ 1.17

 タンパ転圧 2.09 × (0.60 × 0.53
 機械埋戻工  良質山砂 － 0.09^2 × π/4) = 0.65 ｍ３ 0.65

 RC-40
 下層路盤工  t=25cm 2.09 × 0.60 = 1.25 ｍ2 1.25

MS-25
 上層路盤工  t=15cm 2.09 × 0.60 = 1.25 ｍ2 1.25

 再生密粒As13
 仮復旧表層工  t= 5cm 2.09 × 0.60 = 1.25 ｍ2 1.25

 ＡＳ塊処理費 0.06 × 2.35 = 0.14 ｔ 0.14

⑨φ７５ｍｍ　町道ＡＳ舗装

掘削時 復旧時

5
0 舗装版取壊 仮復旧 5
0

平
均

 8
9
0

4
0
0

路盤掘削

上層路盤 1
5
0

600

平
均

 9
8
0

下層路盤 2
5
0

平
均

 4
4
0

機械掘削
埋戻し

良質山砂 平
均

 4
4
0

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

9
0

9
0

2.09m



DP=0.98ｍ

掘削延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで 1.06 × 2条 = 2.12 ｍ 2.12
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 1.06 × 0.60 = 0.64 ｍ2 0.64

1.06 × (0.60 × 1.02
 機械掘削積込工 － 0.09^2 × π/4) = 0.64 ｍ３ 0.64

 ＡＳ塊運搬工 1.06 × 0.60 × 0.05 = 0.03 ｍ３ 0.03

 残土運搬工 0.64 = 0.64 ｍ３ 0.64

 残土受入地処理工 0.64 = 0.64 ｍ３ 0.64

 タンパ転圧 1.06 × (0.60 × 0.62
 機械埋戻工  良質山砂 － 0.09^2 × π/4) = 0.39 ｍ３ 0.39

 RC-40
 下層路盤工  t=25cm 1.06 × 0.60 = 0.64 ｍ2 0.64

MS-25
 上層路盤工  t=15cm 1.06 × 0.60 = 0.64 ｍ2 0.64

 再生密粒As13
 仮復旧表層工  t= 5cm 1.06 × 0.60 = 0.64 ｍ2 0.64

 ＡＳ塊処理費 0.03 × 2.35 = 0.07 ｔ 0.07

⑩φ７５ｍｍ　町道ＡＳ舗装[同時撤去]

掘削時 復旧時

5
0 舗装版取壊 仮復旧 5
0

9
8
04

0
0

路盤掘削

上層路盤 1
5
0

600

1
,0

7
0

下層路盤 2
5
0

5
3
0

機械掘削
埋戻し

良質山砂

5
3
0

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

9
0

9
0

1.06m



DP=0.80ｍ

掘削延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで 23.61 × 2条 = 47.22 ｍ 47.22
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 23.61 × 0.60 = 14.17 ｍ2 14.17

 機械掘削積込工 23.61 × 0.60 × 0.84 = 11.90 ｍ３ 11.90

 ＡＳ塊運搬工 23.61 × 0.60 × 0.05 = 0.71 ｍ３ 0.71

 残土運搬工 11.90 = 11.90 ｍ３ 11.90

 残土受入地処理工 11.90 = 11.90 ｍ３ 11.90

 タンパ転圧 23.61 × (0.60 × 0.44
 機械埋戻工  良質山砂 － 0.09^2 × π/4) = 6.08 ｍ３ 6.08

 RC-40
 下層路盤工  t=25cm 23.61 × 0.60 = 14.17 ｍ2 14.17

MS-25
 上層路盤工  t=15cm 23.61 × 0.60 = 14.17 ｍ2 14.17

 再生密粒As13
 仮復旧表層工  t= 5cm 23.61 × 0.60 = 14.17 ｍ2 14.17

 ＡＳ塊処理費 0.71 × 2.35 = 1.67 ｔ 1.67

⑪φ５０ｍｍ　町道ＡＳ舗装

掘削時 復旧時

5
0 舗装版取壊 仮復旧 5
0

8
0
04

0
0

路盤掘削

上層路盤 1
5
0

600

8
9
0

下層路盤 2
5
0

3
5
0

機械掘削
埋戻し

良質山砂

3
5
0

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

9
0

9
0

23.61m



DP=0.80～1.00ｍ

掘削延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで 9.14 × 2条 = 18.28 ｍ 18.28
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 9.14 × 0.60 = 5.48 ｍ2 5.48

 機械掘削積込工 9.14 × 0.60 × 0.94 = 5.15 ｍ３ 5.15

 ＡＳ塊運搬工 9.14 × 0.60 × 0.05 = 0.27 ｍ３ 0.27

 残土運搬工 5.15 = 5.15 ｍ３ 5.15

 残土受入地処理工 5.15 = 5.15 ｍ３ 5.15

 タンパ転圧 9.14 × (0.60 × 0.54
 機械埋戻工  良質山砂 － 0.09^2 × π/4) = 2.90 ｍ３ 2.90

 RC-40
 下層路盤工  t=25cm 9.14 × 0.60 = 5.48 ｍ2 5.48

MS-25
 上層路盤工  t=15cm 9.14 × 0.60 = 5.48 ｍ2 5.48

 再生密粒As13
 仮復旧表層工  t= 5cm 9.14 × 0.60 = 5.48 ｍ2 5.48

 ＡＳ塊処理費 0.27 × 2.35 = 0.63 ｔ 0.63

⑫φ５０ｍｍ　町道ＡＳ舗装

掘削時 復旧時

5
0 舗装版取壊 仮復旧 5
0

平
均

 9
0
0

4
0
0

路盤掘削

上層路盤 1
5
0

600

平
均

 9
9
0

下層路盤 2
5
0

平
均

 4
5
0

機械掘削
埋戻し

良質山砂 平
均

 4
5
0

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

9
0

9
0

9.14m



DP=1.00ｍ

掘削延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで (0.60 + 1.00) * 2条 = 3.20 ｍ 3.20
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 1.00 × 0.60 = 0.60 ｍ2 0.60

 機械掘削積込工 1.00 × 0.60 × 0.40 = 0.24 ｍ３ 0.24

 人力掘削工 1.00 × 0.60 × 0.55 = 0.33 ｍ３ 0.33

 ＡＳ塊運搬工 1.00 × 0.60 × 0.05 = 0.03 ｍ３ 0.03

 残土運搬工 0.24 + 0.33 - 0.33 = 0.24 ｍ３ 0.24

 残土受入地処理工 0.24 + 0.33 - 0.33 = 0.24 ｍ３ 0.24
 タンパ転圧

 機械埋戻工 良質発生土 1.00 × 0.60 × 0.55 = 0.33 ｍ３ 0.33
 RC-40

 下層路盤工  t=25cm 1.00 × 0.60 = 0.60 ｍ2 0.60
MS-25

 上層路盤工  t=15cm 1.00 × 0.60 = 0.60 ｍ2 0.60
 再生密粒As13

 仮復旧表層工  t= 5cm 1.00 × 0.60 = 0.60 ｍ2 0.60

 ＡＳ塊処理費 0.03 × 2.35 = 0.07 ｔ 0.07

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

1.00m

600

1
,0

0
0

下層路盤 2
5
0

5
5
0

人力掘削
埋戻し     良

質発生土

5
5
0

5
0 舗装版取壊 仮復旧 5
0

1
,0

0
04
0
0

路盤掘削

上層路盤 1
5
0

⑬φ１５０ｍｍ　町道ＡＳ舗装[試掘工]

掘削時 復旧時



消　火　栓　設　置 ・ 撤　去



材　　　　　料



（１/１）

名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

図番 図番 図番

管材 4 5 6
フランジ一体型
空気弁付地下式単口消火栓 φ75 1 1 基
フランジ一体型
地下式単口消火栓 φ75 ＋ 2 2 基

内外面粉体 ,7.5K
耐震補修弁(ﾚﾊﾞｰ式) φ75×L150 1 ＋ 2 3 基
ダクタイル鋳鉄 GX形 GF7.5K
フランジ付Ｔ字管 φ150×φ75 1 ＋ 2 3 個

ﾌﾗﾝｼﾞ結合補強具ﾊﾟｯｷﾝ
フランジ結合付属品 φ75 2 ＋ 4 6 組
ダクタイル鋳鉄 GX形
異形管接合部品 φ150 ＋ 2 2 組
ダクタイル鋳鉄 GX形
G-Link φ150 1 1 組

図番 図番 図番

その他材料 4 5 6
FCD,ｶﾗ-樹脂

消火栓用鉄蓋 φ600×H100,開閉器付 1 ＋ 2 3 組
同上用 上部H200､下部H200
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘ-ﾄﾎﾞｯｸｽ 底板H40 1 ＋ 2 3 組

異形管受口 G-Link

固定用ゴムバンド DIPφ150用 (2 + 1) × 2 ＝ 6 6 個

図番

撤去材料 14
ダクタイル鋳鉄 内面粉体塗装
フランジ蓋 φ75 1 1 個

SUSﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(形式1)
フランジ結合付属品 φ75 1 1 組

消火栓設置･撤去材料

算　　　　　　　　　式



労　　　　　務



（１/１）

名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

図番 図番

設置 4 5
機械力

地下式消火栓設置工 単口 1 ＋ 2 3 基
7.5K

フランジ継手工 φ75 1 ＋ 2 3 口

ＧＸ形継手工（異形管） φ150 ＋ 2 2 口

ＧＸ形継手工（G-Link） φ150 1 1 口
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘ-ﾄ

単口消火栓室築造工 φ600　H=590用 1 ＋ 2 3 箇所

図番 図番

撤去 13 14
機械力

地下式消火栓撤去工 単口 1 ＋ 2 3 基

単口消火栓室撤去工 角型 1 ＋ 2 3 箇所
7.5K

フランジ継手工 φ75 ＋ 1 1 口

消火栓設置・撤去労務

算　　　　　　　　　式



土　　　　　工



名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

図番 図番

消火栓室撤去 13 14

町道ＡＳ舗装 W1.0×L1.0×H0.6m 1 ＋ 1 2 箇所 ①

町道ＡＳ舗装 W1.0×L1.5×H1.0m ＋ 1 1 箇所 ②

消 火 栓 土 工 延 長

算　　　　　　　　　式



名　　　　　　称 形 状 寸 法 算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 数量 設計数量 単位

町道AS 町道AS
1.0×L1.0 1.0×L1.5

×H0.6 ×H1.0

栓室撤去 栓室撤去

2箇所 1箇所
土工 ① ②

アスファルト舗装版
切断工 t=15cmまで 8.00 ＋ 5.00 13.00 13 ｍ

アスファルト舗装版 バックホウ
取壊直接積込工 t=10cm以下 2.00 ＋ 1.50 3.50 4 ｍ2

バックホウ
機械掘削積込工 床掘、床均し 1.10 ＋ 1.43 2.53 3 ｍ3

バックホウ積込み
ＡＳ塊運搬工(仮置) ダンプトラック 0.10 ＋ 0.08 0.18 0.2 ｍ3

ルーズ
ＡＳ塊積込工 バックホウ 0.10 ＋ 0.08 0.18 0.2 ｍ3

バックホウ積込み
ＡＳ塊運搬工(処分) ダンプトラック 0.10 ＋ 0.08 0.18 0.2 ｍ3

バックホウ積込み
残土運搬工 L=5.4km以内 0.80 ＋ 0.60 1.40 1 ｍ3

残土受入地処理工 ブルドーザ敷均 0.80 ＋ 0.60 1.40 1 ｍ3

タンパ転圧
機械埋戻工 良質発生土 0.30 ＋ 0.83 1.13 1 ｍ3

市道アスファルト RC-40
下層路盤工 t=25cm 2.00 ＋ 1.50 3.50 4 ｍ2

市道アスファルト MS-25
上層路盤工 t=15cm 2.00 ＋ 1.50 3.50 4 ｍ2

市道アスファルト 再生密粒As13mm
仮復旧表層工 t= 5cm 2.00 ＋ 1.50 3.50 4 ｍ2

処分費

ＡＳ塊処理費 0.24 ＋ 0.19 0.43 0.4 t

消 火 栓 土 工 数 量 集 計 表 

摘　　　　要

計



W1.0×L1.0×H0.6ｍ

5
0

5
0

掘削延長
1箇所当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで (1.00 ＋ 1.00) × 2条 = 4.00 ｍ 4.00
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 1.00 × 1.00 = 1.00 ｍ2 1.00

 機械掘削積込工 1.00 × 1.00 × 0.55 = 0.55 ｍ３ 0.55

 ＡＳ塊運搬工 1.00 × 1.00 × 0.05 = 0.05 ｍ３ 0.05

 残土運搬工 0.55 - 0.15 = 0.40 ｍ３ 0.40

 残土受入地処理工 0.40 = 0.40 ｍ３ 0.40
 タンパ転圧

 機械埋戻工  良質発生土 1.00 × 1.00 × 0.15 = 0.15 ｍ３ 0.15
 RC-40

 下層路盤工  t=25cm 1.00 × 1.00 = 1.00 ｍ2 1.00
 MS-25

 上層路盤工  t=15cm 1.00 × 1.00 = 1.00 ｍ2 1.00
 再生密粒As

 仮復旧表層工  t= 5cm 1.00 × 1.00 = 1.00 ｍ2 1.00

 ＡＳ塊処理費 0.05 × 2.35 = 0.12 ｔ 0.12

①消火栓室撤去　町道ＡＳ舗装　

掘削時 復旧時

舗装版取壊 仮表層

6
0
0

1,000

4
0
0

路盤掘削
上層路盤 1

5
0

6
0
0

下層路盤 2
5
0

1
5
0

機械掘削 埋戻し
良質発生土 1

5
0

1.00m

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式



W1.0×L1.5×H1.0ｍ

5
0

5
0

掘削延長
1箇所当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで (1.50 ＋ 1.00) × 2条 = 5.00 ｍ 5.00
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 1.50 × 1.00 = 1.50 ｍ2 1.50

 機械掘削積込工 1.50 × 1.00 × 0.95 = 1.43 ｍ３ 1.43

 ＡＳ塊運搬工 1.50 × 1.00 × 0.05 = 0.08 ｍ３ 0.08

 残土運搬工 1.43 - 0.83 = 0.60 ｍ３ 0.60

 残土受入地処理工 0.60 = 0.60 ｍ３ 0.60
 タンパ転圧

 機械埋戻工  良質発生土 1.50 × 1.00 × 0.55 = 0.83 ｍ３ 0.83
 RC-40

 下層路盤工  t=25cm 1.50 × 1.00 = 1.50 ｍ2 1.50
 MS-25

 上層路盤工  t=15cm 1.50 × 1.00 = 1.50 ｍ2 1.50
 再生密粒As

 仮復旧表層工  t= 5cm 1.50 × 1.00 = 1.50 ｍ2 1.50

 ＡＳ塊処理費 0.08 × 2.35 = 0.19 ｔ 0.19

②消火栓室撤去　町道ＡＳ舗装　

掘削時 復旧時

舗装版取壊 仮表層

1
,0

0
0

1,000

4
0
0

路盤掘削
上層路盤 1

5
0

1
,0

0
0

下層路盤 2
5
0

5
5
0

機械掘削 埋戻し
良質発生土 5

5
0

1.50m

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式



給　水　管　切　替　 工



材　　　　　料



名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

管材
鋳鉄管用、ﾎﾞｰﾙ式 含密着コア＋

サドル分水栓 φ150×φ20、PE挿口一体 11 11 個 防食ﾌｨﾙﾑ
鋳鉄管用、ﾎﾞｰﾙ式 含密着コア＋

サドル分水栓 φ150×φ25、PE挿口一体 2 2 個 防食ﾌｨﾙﾑ
水道給水用ポリエチレン管 HPPE　AW
直管 φ20×L5,000 64.79 ÷ 5.00 ＝ 12.96 13 本
水道給水用ポリエチレン管 HPPE　AW
直管 φ25×L5,000 5.56 ÷ 5.00 ＝ 1.11 2 本
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 耐衝撃性　TS
直管 φ20×L4,000 5.25 ÷ 4.00 ＝ 1.31 2 本
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 耐衝撃性　TS
直管 φ25×L4,000 1.40 ÷ 4.00 ＝ 0.35 1 本
水道給水用ポリエチレン
EFソケット φ20 33 33 個
水道給水用ポリエチレン
EFソケット φ25 4 4 個
水道給水用ポリエチレン
EFエルボ φ20 21 21 個
水道給水用ポリエチレン
EFエルボ φ25 2 2 個
水道配水用ポリエチレン
EF45°エルボ φ20 2 2 個

HPPE×VP
異種管継手 φ20 10 10 個

HPPE×VP
異種管継手 φ2５ 2 2 個
水道用硬質塩化ビニル 耐衝撃性　TS
ソケット φ25 1 1 個
水道用硬質塩化ビニル 耐衝撃性　TS
径違いソケット φ20×φ13 10 10 個
水道用硬質塩化ビニル 耐衝撃性　TS
エルボ φ20 14 14 個
水道用硬質塩化ビニル 耐衝撃性　TS
エルボ φ25 3 3 個
水道用硬質塩化ビニル 　TS
キャップ φ13 10 10 個
水道用硬質塩化ビニル 　TS
キャップ φ20 1 1 個
水道用硬質塩化ビニル 　TS
キャップ φ25 2 2 個
PE挿し口付 一文字ハンドル、両挿し
ボール式止水栓 φ20 11 11 個
PE挿し口付 一文字ハンドル、両挿し
ボール式止水栓 φ25 2 2 個

その他材料
(上部樹脂製)

止水栓筐 φ100×H450 9 9 個
(上部FCD製)

止水栓筐 φ100×H450 3 3 個
仕切弁筐 FCD,ﾈｼﾞ式 H=450～640
蓋色:青　文字：仕切弁 座台共 土砂流入防止付 1 1 組

φ20 φ25

幅150㎜ ﾀﾞﾌﾞﾙ
明示シート φ20～φ50用 41.70 ＋ 4.16 ＝ 45.86 45.9 ｍ

給　水　管　切　替　材　料　表

算　　　　　　　　　式



口　　　径 数量 口径 数量 口径 数量 口径 数量 口径 数量 口径 数量 口径 数量 口径 数量 口径 数量 口径 数量 口径 数量 口径 数量 口径 数量 Ｈ＝ 数量 Ｈ＝ 数量 Ｈ＝ 数量

1 φ150 × φ20 1 φ20 1 φ20 7.58 φ20 0.95 φ20 3 φ20 2 φ20 1 φ20×φ13 1 φ20 2 φ13 1 φ20 1 450 1 8.66

2 φ150 × φ20 1 φ20 1 φ20 7.15 φ20 0.70 φ20 3 φ20 2 φ20 1 φ20×φ13 1 φ20 2 φ13 1 φ20 1 450 1 7.98

3 φ150 × φ20 1 φ20 1 φ20 6.20 φ20 0.40 φ20 3 φ20 2 φ20 1 φ20×φ13 1 φ20 1 φ13 1 φ20 1 450 1 6.73

4 φ150 × φ20 1 φ20 1 φ20 6.02 φ20 0.40 φ20 3 φ20 2 φ20 1 φ20×φ13 1 φ20 1 φ13 1 φ20 1 450 1 6.55

5 φ150 × φ20 1 φ20 1 φ20 6.17 φ20 0.50 φ20 3 φ20 2 φ20 1 φ20×φ13 1 φ20 1 φ13 1 φ20 1 450 1 6.80

6 φ150 × φ25 1 φ25 1 φ25 2.88 φ25 0.90 φ25 2 φ25 1 φ25 2 φ25 1 φ25 1 1 3.93

7 φ150 × φ20 1 φ20 1 φ20 6.44 φ20 φ20 4 φ20 3 φ20 1 φ20 1 450 1 6.57

8 φ150 × φ20 1 φ20 1 φ20 5.83 φ20 0.40 φ20 3 φ20 2 φ20 1 φ20×φ13 1 φ20 2 φ13 1 φ20 1 450 1 6.36

9 φ150 × φ20 1 φ20 1 φ20 5.73 φ20 0.40 φ20 3 φ20 2 φ20 1 φ20×φ13 1 φ20 1 φ13 1 φ20 1 450 1 6.26

10 φ150 × φ20 1 φ20 1 φ20 6.01 φ20 0.40 φ20 3 φ20 2 φ20 1 φ20×φ13 1 φ20 1 φ13 1 φ20 1 450 1 6.54

11 φ150 × φ20 1 φ20 1 φ20 2.01 φ20 0.70 φ20 2 φ20 2 φ20 1 φ20×φ13 1 φ20 2 φ13 1 φ20 1 450 1 2.84

12 φ150 × φ20 1 φ20 1 φ20 5.65 φ20 0.40 φ20 3 φ20 2 φ20 1 φ20×φ13 1 φ20 1 φ13 1 φ20 1 450 1 6.18

13 φ150 × φ25 1 φ25 1 φ25 2.68 φ25 0.50 φ25 2 φ25 2 φ25 1 φ25 1 φ25 1 φ25 1 φ25 1 450 1 3.33

78.73

φ150 × φ20 11 φ20 11 φ20 64.79 φ20 5.25 φ20 33 φ20 21 φ20 2 φ20 10 φ20×φ13 10 φ20 14 φ20 1 φ20 11 350 9 450 3 1 71.47

φ150 × φ25 2 φ25 2 φ25 5.56 φ25 1.40 φ25 4 φ25 2 φ25 2 φ25 1 φ25 3 φ25 2 φ25 2 7.26

φ13 10

φ75 × φ50

13 13 70 7 37 23 12 1 10 17 13 13 9 3 1 78.73

給　水　管　切　替　材　料　拾　い　表

№

サドル分水栓
PE挿口一体
(DIP用)及び
防食ﾌｨﾙﾑ

密着コア
ＨＰＰＥ

布設
ＥＦ

45°エルボ
ＨＩ

ソケット
ＨＩ

径違いソケット
ＨＩＶＰ

布設
ＥＦ

ソケット
ＥＦ

エルボ

異種管
ﾒｶﾆｶﾙ継手
(HPPE×VP）

止水栓筐
φ100×
H450

樹脂製

備　　考
(布設延長)

ＨＩ
エルボ

ＴＳ
キャップ

ボール式
止水栓

PE両挿口
一文字ﾊﾝﾄﾞﾙ

計

小　　　計

止水栓筐
φ100×
H450
FCD製

仕切弁筐
H=450～640

FCD製



労　　　　　務



（1/2）

名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

管布設
HPPE

延長 φ20 64.79 64.79 ｍ
HPPE
φ25 5.56 5.56 ｍ
VP
φ20 5.25 5.25 ｍ
VP
φ25 1.40 1.40 ｍ

DIP用
分水栓建込み工 φ150×φ20 11 11 箇所

DIP用
分水栓建込み工 φ150×φ25 2 2 箇所

φ20 φ25
コア取付工 φ20～φ50 11 ＋ 2 13 箇所

融着接合（EF接合）
ポリエチレン管布設工 φ20 64.79 64.8 ｍ

融着接合（EF接合）
ポリエチレン管布設工 φ25 5.56 5.6 ｍ

別紙

ポリエチレン管切断工 φ20 45 45 口
別紙

ポリエチレン管切断工 φ25 4 4 口
融着接合（2口継手）

ポリエチレン管継手工 EF接合,φ20 56 [33+21+2] 56 箇所
融着接合（2口継手）

ポリエチレン管継手工 EF接合,φ25 6 [4+2] 6 箇所

小口径鋼管ねじ込み接合 φ20 20 [10×2] 20 口

小口径鋼管ねじ込み接合 φ25 2 [1×2] 2 口

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工 φ20 5.25 5.3 ｍ

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工 φ25 1.40 1.4 ｍ

ＴＳ継手工 φ13 20 [10+10] 20 口

ＴＳ継手工 φ20 39 [10+14×2+1] 39 口

ＴＳ継手工 φ25 10 [1×2+3×2+2] 10 口
既設

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工 φ13 20 20 口
別紙

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工 φ20 24 24 口
別紙 既設

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工 φ25 4 ＋ 4 8 口
筐設置･接合含む

止水栓取付工 φ20 11 11 箇所
止水栓のみ

止水栓取付工 φ25 2 2 箇所

仕切弁筐設置工 1 1 箇所

給水管切替労務数量計算書

算　　　　　　　　　式



（２/2）

名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

φ20 φ25

幅150㎜ ﾀﾞﾌﾞﾙ
明示シ－ト敷設工 φ20～φ50用 41.70 ＋ 4.16 ＝ 45.86 45.9 ｍ

同時 単独 ①④⑤
止水栓筐撤去工 φ13 6 ＋ 2 8 箇所 ⑩⑪⑬

給水管切替労務数量計算書

算　　　　　　　　　式



（別紙）

名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

ポリエチレン管切断工 上段数値は給水番号
① ② ③ ④

φ20 4 ＋ 4 ＋ 4 ＋ 4 ＋
⑤ ⑦ ⑧ ⑨

4 ＋ 6 ＋ 4 ＋ 4 ＋
⑩ ⑪ ⑫

4 ＋ 3 ＋ 4 ＝ 45 45 口

⑥ ⑬

φ25 1 ＋ 3 ＝ 4 4 口

ポ　リ　エ　チ　レ　ン　管　切　断　工

算　　　　　　　　　式



（別紙）

名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

ビニル管切断工 上段数値は給水番号
① ② ③ ④

φ20 3 ＋ 3 ＋ 2 ＋ 2 ＋
⑤ ⑧ ⑨ ⑩

2 ＋ 3 ＋ 2 ＋ 2 ＋
⑪ ⑫

3 ＋ 2 ＝ 24 24 口

⑥ ⑬

φ25 2 ＋ 2 ＝ 4 4 口

① ② ③ ④

既設管切断 φ13 2 ＋ 2 ＋ 2 ＋ 2 ＋
⑤ ⑧ ⑨ ⑩

2 ＋ 2 ＋ 2 ＋ 2 ＋
⑪ ⑫

2 ＋ 2 ＝ 20 20 口

⑥ ⑬

φ25 2 ＋ 2 ＝ 4 4 口

ビ　ニ　ル　管　切　断　工

算　　　　　　　　　式



土　　　　　工



市道AS
[町道]

Ｕ字溝等
下

道路
延長計

CO
(機械)

CO
(人力)

未舗装
(機械)

未舗装
(機械)

未舗装
(機械)

未舗装
(人力)

未舗装
(人力)

宅内
延長計 備　考

DP0.80 DP0.80 DP0.30 DP1.30 DP0.80 DP0.30 DP1.00 DP0.30 管布設延長

1 φ20 4.15 4.15 1.07 3.24 4.31 8.46 0.20 8.66

2 φ20 3.73 0.55 4.28 1.00 1.50 2.50 6.78 1.20 7.98

3 φ20 4.48 0.55 5.03 0.30 0.70 1.00 6.03 0.70 6.73

4 φ20 4.30 0.55 4.85 0.30 0.70 1.00 5.85 0.70 6.55

5 φ20 4.45 0.55 5.00 0.30 0.80 1.10 6.10 0.70 6.80

6 φ25 3.18 0.55 3.73 3.73 0.20 3.93

7 φ20 4.12 0.55 4.67 0.30 0.70 1.00 5.67 0.90 6.57

8 φ20 4.11 0.55 4.66 0.30 0.70 1.00 5.66 0.70 6.36

9 φ20 4.01 0.55 4.56 0.30 0.70 1.00 5.56 0.70 6.26

10 φ20 4.09 0.55 4.64 0.30 0.70 1.00 5.64 0.90 6.54

11 φ20 0.33 0.51 0.84 0.30 1.00 1.30 2.14 0.70 2.84

12 φ20 3.93 0.55 4.48 0.30 0.70 1.00 5.48 0.70 6.18

13 φ25 0.98 0.55 1.53 0.30 0.80 1.10 2.63 0.70 3.33

φ20 41.70 5.46 47.16 0.90 2.20 1.00 2.57 8.54 0.30 0.70 16.21 63.37 8.10 71.47

φ25 4.16 1.10 5.26 0.30 0.80 1.10 6.36 0.90 7.26

φ50

計 ①45.86 6.56 52.42 ②0.90 ③2.20 ④1.00 ⑤2.87 ⑥9.34 ⑦0.30 ⑧0.70 17.31 69.73 9.00 78.73

止水栓筺撤去工
箇所数 備考

W0.6×L0.6×H0.3ｍ 2 ⑨

給　水　管　切　替　土　工　種　別　表

№

分
岐
口
径

　道　　路　　側　　延　　長

延長
計

管立
上り
長さ

計

名　　　　　称

宅内土(人力)



名　　　　　　称 形 状 寸 法 小計 設計数量 単位

町道AS 宅内CO 宅内CO 未舗装 未舗装 未舗装 未舗装 未舗装 未舗装
DP=0.8 DP=0.8 DP=0.3 DP=1.3 DP=0.8 DP=0.3 DP=1.0 DP=0.3 DP=0.3
(機械) (機械) (人力) (機械) (機械) (機械) (人力) (人力) (人力)

(筺撤去)

2箇所
＜土工集計＞ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
アスファルト舗装版

切断工 t=15cmまで 91.72 91.72 92 ｍ
コンクリート舗装版

切断工 t=15cmまで ＋ 1.80 ＋ 4.40 6.20 6 ｍ
アスファルト舗装版 バックホウ
取壊直接積込工 t=10cm以下 27.52 27.52 28 ㎡
コンクリート舗装版 バックホウ
取壊直接積込工 t=15cm以下 ＋ 0.54 0.54 1 ㎡
コンクリート舗装版 40㎜＜t≦100㎜

人力取壊工 ﾌﾞﾚｰｶ20㎏級 ＋ 1.32 1.32 1 ㎡
バックホウ

機械掘削積込工 床掘、床均し 21.46 ＋ 0.42 ＋ 0.80 ＋ 1.43 ＋ 1.85 25.96 30 ㎥

人力掘削工 砂質土、礫質土 ＋ 0.37 ＋ 0.19 ＋ 0.14 ＋ 0.24 0.94 1 ㎥
ﾊﾞｯｸﾎｳ積込

ＡＳ塊運搬工(仮置) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 1.38 1.38 1 ㎥
ﾙｰｽﾞ

ＡＳ塊積込工 ﾊﾞｯｸﾎｳ 1.38 1.38 1 ㎥
ﾊﾞｯｸﾎｳ積込

ＡＳ塊運搬工(処理) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 1.38 1.38 1 ㎥
ﾊﾞｯｸﾎｳ積込

ＣＯ塊運搬工(仮置) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 0.03 ＋ 0.07 0.10 0.1 ㎥
ﾙｰｽﾞ

CO塊積込工 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.03 ＋ 0.07 0.10 0.1 ㎥
ﾊﾞｯｸﾎｳ積込

ＣＯ塊運搬工(処理) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 0.03 ＋ 0.07 0.10 0.1 ㎥
バックホウ積込み

残土運搬工 L=5.4km以内 21.46 ＋ 0.05 ＋ 0.13 21.64 20 ㎥

残土受入地処理工 ブルドーザ敷均 21.46 ＋ 0.05 ＋ 0.13 21.64 20 ㎥
タンパ転圧

機械埋戻工 良質山砂 10.42 10.42 10 ㎥
タンパ転圧

機械埋戻工 良質発生土 ＋ 0.37 ＋ 0.80 ＋ 1.43 ＋ 1.85 4.45 4 ㎥
タンパ転圧

人力埋戻工 良質発生土 ＋ 0.24 ＋ 0.19 ＋ 0.14 ＋ 0.24 0.81 1 ㎥
町道AS RC-40

下層路盤工 t=25cm 27.52 27.52 28 ㎡
町道AS MS-25

上層路盤工 t=15cm 27.52 27.52 28 ㎡
町道AS 再生密粒As13mm

仮復旧表層工 t= 5cm 27.52 27.52 28 ㎡
宅内CO RC-40
路盤工 t=10cm ＋ 0.54 ＋ 1.32 1.86 2 ㎡
宅内CO 生ｺﾝｸﾘｰﾄ
表層工 t=5㎝ 18-8-25 ＋ 0.54 ＋ 1.32 1.86 2 ㎡

＜処分費＞

ＡＳ塊処理費 3.24 3.24 3.2 t

ＣＯ塊処理費 ＋ 0.07 ＋ 0.16 0.23 0.2 t

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式 摘　　要

給　水　管　切　替　土　工　集　計　表



DP=0.80ｍ

5
0

5
0

掘削延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで 45.86 × 2条 = 91.72 ｍ 91.72
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 45.86 × 0.60 = 27.52 ｍ2 27.52

 機械掘削積込工 45.86 × 0.60 × 0.78 = 21.46 ｍ３ 21.46

 ＡＳ塊運搬工 45.86 × 0.60 × 0.05 = 1.38 ｍ３ 1.38

 残土運搬工 21.46 = 21.46 ｍ３ 21.46

 残土受入地処理工 21.46 = 21.46 ｍ３ 21.46

 タンパ転圧 45.86 × (0.60 × 0.38
 機械埋戻工  良質山砂 － 0.03^2 × π/4) = 10.42 ｍ３ 10.42

 RC-40
 下層路盤工  t=25cm 45.86 × 0.60 = 27.52 ｍ2 27.52

 MS-25
 上層路盤工  t=15cm 45.86 × 0.60 = 27.52 ｍ2 27.52

 再生密粒As
 仮復旧表層工  t= 5cm 45.86 × 0.60 = 27.52 ｍ2 27.52

 ＡＳ塊処理費 1.38 × 2.35 = 3.24 ｔ 3.24

給水管①　町道ＡＳ舗装

掘削時 復旧時

舗装版取壊 仮表層

8
0
0

600

4
0
0

路盤掘削
上層路盤 1

5
0

8
3
0

下層路盤 2
5
0

3
5
0

機械掘削
埋戻し

良質山砂

3
5
0

45.86m

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

3
0

3
0



DP=0.80ｍ

5
0

5
0

掘削延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 コンクリート
 舗装版切断工  t=15cmまで 0.90 × 2条 = 1.80 ｍ 1.80
 コンクリート舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 0.90 × 0.60 = 0.54 ｍ2 0.54

 機械掘削積込工 0.90 × 0.60 × 0.78 = 0.42 ｍ３ 0.42

 CO塊運搬工 0.90 × 0.60 × 0.05 = 0.03 ｍ３ 0.03

 残土運搬工 0.42 － 0.37 = 0.05 ｍ３ 0.05

 残土受入地処理工 0.05 = 0.05 ｍ３ 0.05
 タンパ転圧

 機械埋戻工  良質発生土 0.90 × 0.60 × 0.68 = 0.37 ｍ３ 0.37
 RC-40

 路盤工  t=10cm 0.90 × 0.60 = 0.54 ｍ2 0.54
 生コンクリート

 復旧表層工  t= 5cm 0.90 × 0.60 = 0.54 ｍ2 0.54

 CO塊処理費 0.03 × 2.35 = 0.07 ｔ 0.07

給水管②　宅内CO舗装(機械)　

掘削時 復旧時

舗装版取壊 表層

8
0
0

600

1
0
0

路盤掘削 路盤 1
0
0

8
3
0

6
5
0

機械掘削 埋戻し
良質発生土

6
5
0

0.90m

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

3
0

3
0



DP=0.30ｍ

5
0

5
0

掘削延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 コンクリート
 舗装版切断工  t=15cmまで 2.20 × 2条 = 4.40 ｍ 4.40
 コンクリート舗装版  40㎜＜t≦100㎜
 取壊積込工  ﾌﾞﾚｰｶ20㎏級 2.20 × 0.60 = 1.32 ｍ2 1.32

 人力掘削工 2.20 × 0.60 × 0.28 = 0.37 ｍ３ 0.37

 CO塊運搬工 2.20 × 0.60 × 0.05 = 0.07 ｍ３ 0.07

 残土運搬工 0.37 － 0.24 = 0.13 ｍ３ 0.13

 残土受入地処理工 0.13 = 0.13 ｍ３ 0.13
 人力転圧

 人力埋戻工  良質発生土 2.20 × 0.60 × 0.18 = 0.24 ｍ３ 0.24
 RC-40

 路盤工  t=10cm 2.20 × 0.60 = 1.32 ｍ2 1.32
 生コンクリート

 復旧表層工  t= 5cm 2.20 × 0.60 = 1.32 ｍ2 1.32

 CO塊処理費 0.07 × 2.35 = 0.16 ｔ 0.16

給水管③　宅内CO舗装(人力)　

掘削時 復旧時

舗装版取壊 表層

3
0
0

600

1
0
0

路盤掘削 路盤 1
0
0

3
3
0

1
5
0

人力掘削 埋戻し
良質発生土

1
5
0

2.20m

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

3
0

3
0



DP=1.30ｍ

掘削延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 機械掘削工 1.00 × 0.60 × 1.33 = 0.80 ｍ３ 0.80
 タンパ転圧

 機械埋戻工  良質発生土 1.00 × 0.60 × 1.33 = 0.80 ｍ３ 0.80

600

1
,3

3
0

給水管④　宅内土(機械)　

掘削時 復旧時

1
,3

0
0

機械掘削 埋戻し
良質発生土

1
,3

0
0

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

3
0

3
0

1.00m



DP=0.80ｍ

掘削延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 機械掘削工 2.87 × 0.60 × 0.83 = 1.43 ｍ３ 1.43
 タンパ転圧

 機械埋戻工  良質発生土 2.87 × 0.60 × 0.83 = 1.43 ｍ３ 1.43

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

3
0

3
0

2.87m

600

8
3
0

給水管⑤　宅内土(機械)　

掘削時 復旧時

8
0
0

機械掘削 埋戻し
良質発生土

8
0
0



DP=0.30ｍ

掘削延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 機械掘削工 9.34 × 0.60 × 0.33 = 1.85 ｍ３ 1.85
 タンパ転圧

 機械埋戻工  良質発生土 9.34 × 0.60 × 0.33 = 1.85 ｍ３ 1.85

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

3
0

3
0

9.34m

600

3
3
0

給水管⑥　宅内土(機械)　

掘削時 復旧時

3
0
0

機械掘削 埋戻し
良質発生土

3
0
0



DP=1.0ｍ

掘削延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 人力掘削工 0.30 × 0.60 × 1.03 = 0.19 ｍ３ 0.19
 人力転圧

 人力埋戻工  良質発生土 0.30 × 0.60 × 1.03 = 0.19 ｍ３ 0.19

600

1
,0

3
0

給水管⑦　宅内土(人力)　

掘削時 復旧時

1
,0

0
0

人力掘削 埋戻し
良質発生土

1
,0

0
0

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

3
0

3
0

0.30m



DP=0.30ｍ

掘削延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 人力掘削工 0.70 × 0.60 × 0.33 = 0.14 ｍ３ 0.14
 人力転圧

 人力埋戻工  良質発生土 0.70 × 0.60 × 0.33 = 0.14 ｍ３ 0.14

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

3
0

3
0

0.70m

600

3
3
0

給水管⑧　宅内土(人力)　

掘削時 復旧時

3
0
0

人力掘削 埋戻し
良質発生土

3
0
0



W0.6×L0.6×H=0.3ｍ

掘削延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 人力掘削工 0.60 × 0.60 × 0.33 = 0.12 ｍ３ 0.12
 人力転圧

 人力埋戻工  良質発生土 0.60 × 0.60 × 0.33 = 0.12 ｍ３ 0.12

600

3
3
0

給水管⑨　止水栓筺撤去　宅地内(人力)

掘削時 復旧時

3
0
0

人力掘削 埋戻し
良質発生土

3
0
0

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

3
0

3
0

0.60m



既 設 管 埋 没 処 理 及 び 撤 去 工



材 料 お よ び 労 務



名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

VP
埋没処理 φ150 202.8 ＋ 180.5 ＋ 27.0 410.3 ｍ

注入･空気抜き及び撤去
材料

FCD 内面粉体 注入口 空気抜口

塩ビ管用管帽 φ150 抜止付 3 ＋ 3 6 組

硬質塩化ビニル TS
直管 φ50×L5,000 0.50 × 6箇所 ≒ 1 1 本
硬質塩化ビニル TS
バルブ用ソケット φ50 2 × 6箇所 12 個
硬質塩化ビニル TS
エルボ 50A×90° 1 × 6箇所 6 個

JIS10K
青銅製ゲ－トバルブ 50A 1 × 6箇所 6 個

水セメント比 67.3 ％

空気量 70 ％

セメント 300 ｋｇ

単位水量 202 ｋｇ
起泡剤

エスコートK 3.5 ｋｇ

単位容積質量 0.506 ｋｇ/ℓ

埋没処理・撤去材料

算　　　　　　　　　式

エアミルク配合表（ｍ3）

圧縮強度　1.0N/mm2



名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

注入･空気抜き
管布設・撤去 φ50

塩ビ管用管帽取付工 φ150 1 × 6箇所 6 口

硬質塩化ビニル管据付工 φ50 0.50 × 6箇所 = 3.00 3.0 ｍ

ＴＳ継手工 φ50 4 × 6箇所 24 口
ねじ込み

鋼管継手工 50A 2 × 6箇所 12 口

エアミルク注入工
2

塩ビ管 φ150 410.3 × 0.150 × π/4 = 7.247

計 7.247 7.25 ㎥

【撤去労務】
鋳鉄管 機械力
吊上げ積込撤去工 φ150 3.43 + 0.50 + 2.31 ＝ 6.24 6.2 ｍ
鋳鉄管 機械力
吊上げ積込撤去工 φ75 20.39 + 1.06 ＝ 21.45 21.5 ｍ

鋳鉄管切断工 φ150 1 1 口

鋳鉄管切断工 φ75 1 1 口
既設管撤去

鋳鉄管切断工 φ75 20.39 ÷ 6m/口 ＝ 3.4 3 口
G-Link

GX形継手取外し工 φ150 2 2 口
硬質塩化ビニル管
吊上げ積込撤去工 φ150 25.96 + 1.50 + 1.50 + 1.50

1.44 ＝ 31.90 31.9 ｍ
硬質塩化ビニル管
切断工 φ150 10 10 口
硬質塩化ビニル管 既設管撤去
切断工 φ150 25.96 ÷ 6m/口 ＝ 4.3 4 口
鋼管
吊上げ積込撤去工 150A 1.10 + 1.60 ＝ 2.70 2.7 ｍ
鋼管
切断工 150A 1 + 1 2 口

仕切弁筺撤去工 2 2 箇所

止水栓筺撤去工 4 4 箇所
クレーン装置付 DIPφ75 SP150A

現場発生品処分運搬 2ｔ級吊能力2.9ｔ (21.45 × 11.73 + 2.70 × 27.70) ÷

1,000 ＝ 0.33 0.3 ｔ

スクラップ控除 ヘビー１H 0.33 0.3 ｔ
廃プラスチック類

現場発生品処分運搬 2ｔダンプ 1 回

廃材処分費 廃プラスチック類 31.90 × 0.17^2 × π/4 ＝ 0.72 0.7 ㎥

埋没処理・撤去労務

算　　　　　　　　　式



土 工( 既 設 管 埋 没 処 理 及 び 撤 去)



名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

既設管撤去
φ150単独撤去

町道ＡＳ舗装 DP=0.80m 3.43 ＋ 25.96 29.39 ｍ ①
φ150単独撤去

町道ＡＳ舗装 DP=0.75～0.98m 2.31 2.31 ｍ ②
φ75単独撤去

町道ＡＳ舗装 DP=0.98m 20.39 20.39 ｍ ③

計 52.09 ｍ

図番

既設管埋没処理 12
φ150,DP=0.86m

町道ＡＳ舗装 W1.0×L1.5×H1.03m 1 1 箇所 ④
φ150,DP=1.30m

町道ＡＳ舗装 W1.0×L1.5×H1.47m 1 1 箇所 ⑤
φ150,DP=1.45m 土留施工

町道ＡＳ舗装 W1.3×L1.44×H1.62m 1 1 箇所 ⑥

仕切弁筺撤去

町道ＡＳ舗装 W1.0×L1.0×H0.6m 2 2 箇所 ⑦

町道ＡＳ舗装 W1.0×L1.0×H0.5m 4 4 箇所 ⑧

既 設 管 埋 没 処 理 及 び 撤 去 土 工 延 長

算　　　　　　　　　式



名　　　　　　称 形 状 寸 法 算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式 数量 設計数量 単位

町道AS 町道AS 町道AS 町道AS 町道AS 町道AS 町道AS 町道AS
単独撤去 単独撤去 単独撤去 1.0×L1.5 1.0×L1.5 1.3×L1.44 1.0×L1.0 1.0×L1.0

DP=0.80 DP=0.75 DP=0.98 ×H1.03 ×H1.47 ×H1.62 ×H0.6 ×H0.5

～0.98 埋没処理 埋没処理 埋没処理 筺撤去 筺撤去
φ150 φ150 φ75 1箇所 1箇所 1箇所 2箇所 4箇所

土留施工
土工 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

アスファルト舗装版
切断工 t=15cmまで 58.78 ＋ 4.62 ＋ 40.78 ＋ 5.00 ＋ 5.00 ＋ 5.48 ＋ 8.00 ＋ 16.00 143.66 140 ｍ

アスファルト舗装版 バックホウ
取壊直接積込工 t=10cm以下 17.63 ＋ 1.39 ＋ 12.23 ＋ 1.50 ＋ 1.50 ＋ 1.87 ＋ 2.00 ＋ 4.00 42.12 42 ｍ2

バックホウ
機械掘削積込工 床掘、床均し 15.56 ＋ 1.31 ＋ 12.99 ＋ 1.44 ＋ 2.10 ＋ 2.91 ＋ 1.10 ＋ 1.80 39.21 40 ｍ3

バックホウ積込み
ＡＳ塊運搬工(仮置) ダンプトラック 0.88 ＋ 0.07 ＋ 0.61 ＋ 0.08 ＋ 0.08 ＋ 0.09 ＋ 0.10 ＋ 0.20 2.11 2 ｍ3

ルーズ
ＡＳ塊積込工 バックホウ 0.88 ＋ 0.07 ＋ 0.61 ＋ 0.08 ＋ 0.08 ＋ 0.09 ＋ 0.10 ＋ 0.20 2.11 2 ｍ3

バックホウ積込み
ＡＳ塊運搬工(処理) ダンプトラック 0.88 ＋ 0.07 ＋ 0.61 ＋ 0.08 ＋ 0.08 ＋ 0.09 ＋ 0.10 ＋ 0.20 2.11 2 ｍ3

バックホウ積込み
残土運搬工 L=5.4km以内 6.39 ＋ 0.51 ＋ 4.43 ＋ 0.60 ＋ 0.60 ＋ 0.75 ＋ 0.80 ＋ 1.60 15.68 20 ｍ3

残土受入地処理工 ブルドーザ敷均 6.39 ＋ 0.51 ＋ 4.43 ＋ 0.60 ＋ 0.60 ＋ 0.75 ＋ 0.80 ＋ 1.60 15.68 20 ｍ3

タンパ転圧
機械埋戻工 良質発生土 9.17 ＋ 0.80 ＋ 8.56 ＋ 0.84 ＋ 1.50 ＋ 2.16 ＋ 0.30 ＋ 0.20 23.53 20 ｍ3

市道アスファルト RC-40
下層路盤工 t=25cm 17.63 ＋ 1.39 ＋ 12.23 ＋ 1.50 ＋ 1.50 ＋ 1.87 ＋ 2.00 ＋ 4.00 42.12 42 ｍ2

市道アスファルト MS-25
上層路盤工 t=15cm 17.63 ＋ 1.39 ＋ 12.23 ＋ 1.50 ＋ 1.50 ＋ 1.87 ＋ 2.00 ＋ 4.00 42.12 42 ｍ2

市道アスファルト 再生密粒As13mm
仮復旧表層工 t= 5cm 17.63 ＋ 1.39 ＋ 12.23 ＋ 1.50 ＋ 1.50 ＋ 1.87 ＋ 2.00 ＋ 4.00 42.12 42 ｍ2

仮設工
土留工 両側全面 1段梁

(軽量鋼矢板建てこみ) W0.9×矢板長2.0m 1.44 1.44 1.4 ｍ

処分費

ＡＳ塊処理費 2.07 ＋ 0.16 ＋ 1.43 ＋ 0.19 ＋ 0.19 ＋ 0.21 ＋ 0.24 ＋ 0.48 4.97 5.0 t

既 設 管 埋 没 処 理 及 び 撤 去 土 工 数 量 集 計 表

摘　　　　要

計



DP=0.80ｍ

5
0

5
0

掘削延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで 29.39 × 2条 = 58.78 ｍ 58.78
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 29.39 × 0.60 = 17.63 ｍ2 17.63

29.39 × (0.60 × 0.92
 機械掘削積込工 － 0.17^2 × π/4) = 15.56 ｍ３ 15.56

 ＡＳ塊運搬工 29.39 × 0.60 × 0.05 = 0.88 ｍ３ 0.88

 残土運搬工 15.56 - 9.17 = 6.39 ｍ３ 6.39

 残土受入地処理工 6.39 = 6.39 ｍ３ 6.39
 タンパ転圧

 機械埋戻工  良質発生土 29.39 × 0.60 × 0.52 = 9.17 ｍ３ 9.17
 RC-40

 下層路盤工  t=25cm 29.39 × 0.60 = 17.63 ｍ2 17.63
 MS-25

 上層路盤工  t=15cm 29.39 × 0.60 = 17.63 ｍ2 17.63
 再生密粒As

 仮復旧表層工  t= 5cm 29.39 × 0.60 = 17.63 ｍ2 17.63

 ＡＳ塊処理費 0.88 × 2.35 = 2.07 ｔ 2.07

　①φ150ｍｍ単独撤去　町道ＡＳ舗装　

掘削時 復旧時

舗装版取壊 仮表層

8
0
0

600

4
0
0

路盤掘削
上層路盤 1

5
0

9
7
0

下層路盤 2
5
0

3
5
0

機械掘削 埋戻し
良質発生土

3
5
0

29.39m

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

1
7
0

1
7
0



DP=0.75～0.98ｍ

5
0

5
0

掘削延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで 2.31 × 2条 = 4.62 ｍ 4.62
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 2.31 × 0.60 = 1.39 ｍ2 1.39

2.31 × (0.60 × 0.98
 機械掘削積込工 － 0.17^2 × π/4) = 1.31 ｍ３ 1.31

 ＡＳ塊運搬工 2.31 × 0.60 × 0.05 = 0.07 ｍ３ 0.07

 残土運搬工 1.31 - 0.80 = 0.51 ｍ３ 0.51

 残土受入地処理工 0.51 = 0.51 ｍ３ 0.51
 タンパ転圧

 機械埋戻工  良質発生土 2.31 × 0.60 × 0.58 = 0.80 ｍ３ 0.80
 RC-40

 下層路盤工  t=25cm 2.31 × 0.60 = 1.39 ｍ2 1.39
 MS-25

 上層路盤工  t=15cm 2.31 × 0.60 = 1.39 ｍ2 1.39
 再生密粒As

 仮復旧表層工  t= 5cm 2.31 × 0.60 = 1.39 ｍ2 1.39

 ＡＳ塊処理費 0.07 × 2.35 = 0.16 ｔ 0.16

②φ150ｍｍ単独撤去　町道ＡＳ舗装　

掘削時 復旧時

舗装版取壊 仮表層

平
均

 8
6
0

600

4
0
0

路盤掘削
上層路盤 1

5
0

平
均

 1
,0

3
0 下層路盤 2
5
0

平
均

 4
1
0

機械掘削 埋戻し
良質発生土 平

均
 4

1
0

2.31m

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

1
7
0

1
7
0



DP=0.98ｍ

5
0

5
0

掘削延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで 20.39 × 2条 = 40.78 ｍ 40.78
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 20.39 × 0.60 = 12.23 ｍ2 12.23

20.39 × (0.60 × 1.10
 機械掘削積込工 － 0.17^2 × π/4) = 12.99 ｍ３ 12.99

 ＡＳ塊運搬工 20.39 × 0.60 × 0.05 = 0.61 ｍ３ 0.61

 残土運搬工 12.99 - 8.56 = 4.43 ｍ３ 4.43

 残土受入地処理工 4.43 = 4.43 ｍ３ 4.43
 タンパ転圧

 機械埋戻工  良質発生土 20.39 × 0.60 × 0.70 = 8.56 ｍ３ 8.56
 RC-40

 下層路盤工  t=25cm 20.39 × 0.60 = 12.23 ｍ2 12.23
 MS-25

 上層路盤工  t=15cm 20.39 × 0.60 = 12.23 ｍ2 12.23
 再生密粒As

 仮復旧表層工  t= 5cm 20.39 × 0.60 = 12.23 ｍ2 12.23

 ＡＳ塊処理費 0.61 × 2.35 = 1.43 ｔ 1.43

　③φ７5ｍｍ単独撤去　町道ＡＳ舗装　

掘削時 復旧時

舗装版取壊 仮表層

9
8
0

600

4
0
0

路盤掘削
上層路盤 1

5
0

1
,1

5
0

下層路盤 2
5
0

5
3
0

機械掘削 埋戻し
良質発生土

5
3
0

20.39m

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

1
7
0

1
7
0



DP=0.86ｍ,W1.0×L1.5×H1.03ｍ

5
0

5
0

掘削延長
1箇所当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで (1.50 ＋ 1.00) × 2条 = 5.00 ｍ 5.00
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 1.50 × 1.00 = 1.50 ｍ2 1.50

1.50 × (1.00 × 0.98
 機械掘削積込工 － 0.17^2 × π/4) = 1.44 ｍ３ 1.44

 ＡＳ塊運搬工 1.50 × 1.00 × 0.05 = 0.08 ｍ３ 0.08

 残土運搬工 1.44 - 0.84 = 0.60 ｍ３ 0.60

 残土受入地処理工 0.60 = 0.60 ｍ３ 0.60

 タンパ転圧 1.50 × (1.00 × 0.58
 機械埋戻工  良質発生土 － 0.17^2 × π/4) = 0.84 ｍ３ 0.84

 RC-40
 下層路盤工  t=25cm 1.50 × 1.00 = 1.50 ｍ2 1.50

 MS-25
 上層路盤工  t=15cm 1.50 × 1.00 = 1.50 ｍ2 1.50

 再生密粒As
 仮復旧表層工  t= 5cm 1.50 × 1.00 = 1.50 ｍ2 1.50

 ＡＳ塊処理費 0.08 × 2.35 = 0.19 ｔ 0.19

④埋没処理φ１５０ｍｍ　町道ＡＳ舗装　

掘削時 復旧時

舗装版取壊 仮表層

8
6
0

1,000

4
0
0

路盤掘削
上層路盤 1

5
0

1
,0

3
0

下層路盤 2
5
0

4
1
0

機械掘削 埋戻し
良質発生土

4
1
0

1.50m

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

1
7
0

1
7
0



DP=1.30ｍ,W1.0×L1.5×H1.47ｍ

5
0

5
0

掘削延長
1箇所当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで (1.50 ＋ 1.00) × 2条 = 5.00 ｍ 5.00
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 1.50 × 1.00 = 1.50 ｍ2 1.50

1.50 × (1.00 × 1.42
 機械掘削積込工 － 0.17^2 × π/4) = 2.10 ｍ３ 2.10

 ＡＳ塊運搬工 1.50 × 1.00 × 0.05 = 0.08 ｍ３ 0.08

 残土運搬工 2.10 - 1.50 = 0.60 ｍ３ 0.60

 残土受入地処理工 0.60 = 0.60 ｍ３ 0.60

 タンパ転圧 1.50 × (1.00 × 1.02
 機械埋戻工  良質発生土 － 0.17^2 × π/4) = 1.50 ｍ３ 1.50

 RC-40
 下層路盤工  t=25cm 1.50 × 1.00 = 1.50 ｍ2 1.50

 MS-25
 上層路盤工  t=15cm 1.50 × 1.00 = 1.50 ｍ2 1.50

 再生密粒As
 仮復旧表層工  t= 5cm 1.50 × 1.00 = 1.50 ｍ2 1.50

 ＡＳ塊処理費 0.08 × 2.35 = 0.19 ｔ 0.19

⑤埋没処理φ１５０ｍｍ　町道ＡＳ舗装　

掘削時 復旧時

舗装版取壊 仮表層

1
,3

0
0

1,000

4
0
0

路盤掘削
上層路盤 1

5
0

1
,4

7
0

下層路盤 2
5
0

8
5
0

機械掘削 埋戻し
良質発生土

8
5
0

1.50m

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

1
7
0

1
7
0



DP=1.45ｍ,W1.3×L1.5×H1.62ｍ

5
0

5
0

掘削延長
1箇所当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで (1.44 ＋ 1.30) × 2条 = 5.48 ｍ 5.48
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 1.44 × 1.30 = 1.87 ｍ2 1.87

1.44 × (1.30 × 1.57
 機械掘削積込工 － 0.17^2 × π/4) = 2.91 ｍ３ 2.91

 ＡＳ塊運搬工 1.44 × 1.30 × 0.05 = 0.09 ｍ３ 0.09

 残土運搬工 2.91 - 2.16 = 0.75 ｍ３ 0.75

 残土受入地処理工 0.75 = 0.75 ｍ３ 0.75

 タンパ転圧 1.44 × (1.30 × 1.17
 機械埋戻工  良質発生土 － 0.17^2 × π/4) = 2.16 ｍ３ 2.16

 RC-40
 下層路盤工  t=25cm 1.44 × 1.30 = 1.87 ｍ2 1.87

 MS-25
 上層路盤工  t=15cm 1.44 × 1.30 = 1.87 ｍ2 1.87

 再生密粒As
 仮復旧表層工  t= 5cm 1.44 × 1.30 = 1.87 ｍ2 1.87
 土留工 両側全面 1段梁
 (軽量鋼矢板建てこみ) 1.44 ＝ 1.44 ｍ 1.44

 ＡＳ塊処理費 0.09 × 2.35 = 0.21 ｔ 0.21

⑥埋没処理φ１５０ｍｍ　町道ＡＳ舗装　

掘削時 復旧時

W0.9×矢板長2.0m

(矢板建てこみ)

4
0
0

1
,6

2
0

1
,0

0
0

1.44m

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

1
7
0

1
7
0

舗装版取壊 仮表層

1
,4

5
0

1,300

路盤掘削
上層路盤 1

5
0

下層路盤 2
5
0

機械掘削 埋戻し
良質発生土 1

,0
0
0



W1.0×L1.0×H0.6ｍ

5
0

5
0

掘削延長
1箇所当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで (1.00 ＋ 1.00) × 2条 = 4.00 ｍ 4.00
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 1.00 × 1.00 = 1.00 ｍ2 1.00

 機械掘削積込工 1.00 × 1.00 × 0.55 = 0.55 ｍ３ 0.55

 ＡＳ塊運搬工 1.00 × 1.00 × 0.05 = 0.05 ｍ３ 0.05

 残土運搬工 0.55 - 0.15 = 0.40 ｍ３ 0.40

 残土受入地処理工 0.40 = 0.40 ｍ３ 0.40
 タンパ転圧

 機械埋戻工  良質発生土 1.00 × 1.00 × 0.15 = 0.15 ｍ３ 0.15
 RC-40

 下層路盤工  t=25cm 1.00 × 1.00 = 1.00 ｍ2 1.00
 MS-25

 上層路盤工  t=15cm 1.00 × 1.00 = 1.00 ｍ2 1.00
 再生密粒As

 仮復旧表層工  t= 5cm 1.00 × 1.00 = 1.00 ｍ2 1.00

 ＡＳ塊処理費 0.05 × 2.35 = 0.12 ｔ 0.12

1,000

4
0
0

路盤掘削
上層路盤 1

5
0

⑦仕切弁筺撤去　町道ＡＳ舗装　

掘削時 復旧時

1
5
0

舗装版取壊 仮表層

6
0
0

1.00m

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

機械掘削 埋戻し
良質発生土

6
0
0

下層路盤 2
5
0

1
5
0



W1.0×L1.0×H0.5ｍ

5
0

5
0

掘削延長
1箇所当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで (1.00 ＋ 1.00) × 2条 = 4.00 ｍ 4.00
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 1.00 × 1.00 = 1.00 ｍ2 1.00

 機械掘削積込工 1.00 × 1.00 × 0.45 = 0.45 ｍ３ 0.45

 ＡＳ塊運搬工 1.00 × 1.00 × 0.05 = 0.05 ｍ３ 0.05

 残土運搬工 0.45 - 0.05 = 0.40 ｍ３ 0.40

 残土受入地処理工 0.40 = 0.40 ｍ３ 0.40
 タンパ転圧

 機械埋戻工  良質発生土 1.00 × 1.00 × 0.05 = 0.05 ｍ３ 0.05
 RC-40

 下層路盤工  t=25cm 1.00 × 1.00 = 1.00 ｍ2 1.00
 MS-25

 上層路盤工  t=15cm 1.00 × 1.00 = 1.00 ｍ2 1.00
 再生密粒As

 仮復旧表層工  t= 5cm 1.00 × 1.00 = 1.00 ｍ2 1.00

 ＡＳ塊処理費 0.05 × 2.35 = 0.12 ｔ 0.12

1.00m

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

4
0
0

路盤掘削
上層路盤 1

5
0

5
0
0

下層路盤 2
5
0

5
0 機械掘削 埋戻し

良質発生土 5
0

舗装版取壊 仮表層

5
0
0

1,000

⑧仕切弁筺撤去　町道ＡＳ舗装　

掘削時 復旧時



仮 設 配 水 管 布 設 工



材　　　　　料

HIVPφ150(仮設配水管)



名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

図番

仮設配水管 15

【管材 HIVP-φ150】
水道用硬質塩化ビニル 耐衝撃性　TS 配水管接続

直管 φ150×L4,000 - - 本 の残管を使用

水道用硬質塩化ビニル 耐衝撃性　TS
エルボ φ150×90° 2 2 個

内外面粉体
ＶＣジョイント φ150 抜止付 1 1 組

仮 設 配 水 管 材 料

算　　　　　　　　　式



労　　　　　務

HIVPφ150(仮設配水管)



名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

(1.52) (1.52) （実延長）
HIVPφ150 1.17 1.17 ｍ

【布設労務HIVPφ150】

硬質塩化ビニル管布設工 φ150 1.52 1.5 ｍ
硬質塩化ビニル管
TS継手工 φ150 4 4 口

硬質塩化ビニル管切断工 φ150 2 2 口
VCJ

特殊押輪
メカニカル継手工 φ150 1 1 口

VCJ

メカニカル継手工 φ150 1 1 口

算　　　　　　　　　式

仮 設 配 水 管 労 務



土　　　　　工

HIVPφ150(仮設配水管)



名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

仮設配水管

町道ＡＳ舗装 DP=0.8m 0.75 0.75 ｍ ①
土留施工

町道ＡＳ舗装 DP=0.8～1.45m 0.42 0.42 ｍ ②

計（φ150） 1.17 ｍ

算　　　　　　　　　式

仮 設 配 水 管 土 工 延 長



名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 設計数量 単位

町道AS 町道AS
DP=0.80

DP=0.80 ～1.45
φ150 φ150

土留施工

＜土工集計＞ ① ②
アスファルト舗装版

切断工 t=15cmまで 1.50 ＋ 0.84 2.34 2 ｍ
アスファルト舗装版 バックホウ
取壊直接積込工 t=10cm以下 0.45 ＋ 0.38 0.83 1 ｍ2

バックホウ
機械掘削積込工 床掘、床均し 0.41 ＋ 0.47 0.88 1 ｍ3

バックホウ積込み
ＡＳ塊運搬工(仮置) ダンプトラック 0.02 ＋ 0.02 0.04 0.1 ｍ3

ルーズ
ＡＳ塊積込工 バックホウ 0.02 ＋ 0.02 0.04 0.1 ｍ3

バックホウ積込み
ＡＳ塊運搬工(処理) ダンプトラック 0.02 ＋ 0.02 0.04 0.1 ｍ3

バックホウ積込み
残土運搬工 L=5.4km以内 0.41 ＋ 0.47 0.88 1 ｍ3

残土受入地処理工 ブルドーザ敷均 0.41 ＋ 0.47 0.88 1 ｍ3

タンパ転圧
機械埋戻工 良質山砂 0.22 ＋ 0.31 0.53 1 ｍ3

町道アスファルト RC-40
下層路盤工 t=25cm 0.45 ＋ 0.38 0.83 1 ｍ2

町道アスファルト MS-25
上層路盤工 t=15cm 0.45 ＋ 0.38 0.83 1 ｍ2

町道アスファルト 再生密粒As13mm
仮復旧表層工 t=5cm 0.45 ＋ 0.38 0.83 1 ｍ2

＜仮設工＞
土留工 両側全面 1段梁

(軽量鋼矢板建てこみ) W0.9×矢板長2.0m 0.42 0.42 0.4 ｍ

＜処分費＞

ＡＳ塊処理費 0.05 ＋ 0.05 0.10 0.1 t

仮 設 配 水 管 土 工 数 量 集 計 表

摘　　　　要

計

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

計



DP=0.80ｍ

掘削延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで 0.75 × 2条 = 1.50 ｍ 1.50
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 0.75 × 0.60 = 0.45 ｍ2 0.45

 機械掘削積込工 0.75 × 0.60 × 0.92 = 0.41 ｍ３ 0.41

 ＡＳ塊運搬工 0.75 × 0.60 × 0.05 = 0.02 ｍ３ 0.02

 残土運搬工 0.41 = 0.41 ｍ３ 0.41

 残土受入地処理工 0.41 = 0.41 ｍ３ 0.41

 タンパ転圧 0.75 × (0.60 × 0.52
 機械埋戻工  良質山砂 － 0.17^2 × π/4) = 0.22 ｍ３ 0.22

 RC-40
 下層路盤工  t=25cm 0.75 × 0.60 = 0.45 ｍ2 0.45

MS-25
 上層路盤工  t=15cm 0.75 × 0.60 = 0.45 ｍ2 0.45

 再生密粒As13
 仮復旧表層工  t= 5cm 0.75 × 0.60 = 0.45 ｍ2 0.45

 ＡＳ塊処理費 0.02 × 2.35 = 0.05 ｔ 0.05

600

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

上層路盤 1
5
0

1
7
0

1
7
0

0.75m

9
7
0

下層路盤 2
5
0

3
5
0

埋戻し
良質山砂

3
5
0

5
0 舗装版取壊

8
0
04

0
0

路盤掘削

機械掘削

仮復旧 5
0

①φ１５０ｍｍ　町道ＡＳ舗装

掘削時 復旧時



DP=0.80～1.45ｍ

掘削延長
1式当り

名　　　称
単
位

数　　量

 アスファルト
 舗装版切断工  t=15cmまで 0.42 × 2条 = 0.84 ｍ 0.84
 アスファルト舗装版
 取壊直接積込工  t=10cm以下 0.42 × 0.90 = 0.38 ｍ2 0.38

 機械掘削積込工 0.42 × 0.90 × 1.24 = 0.47 ｍ３ 0.47

 ＡＳ塊運搬工 0.42 × 0.90 × 0.05 = 0.02 ｍ３ 0.02

 残土運搬工 0.47 = 0.47 ｍ３ 0.47

 残土受入地処理工 0.47 = 0.47 ｍ３ 0.47

 タンパ転圧 0.42 × (0.90 × 0.84
 機械埋戻工  良質山砂 － 0.17^2 × π/4) = 0.31 ｍ３ 0.31

 RC-40
 下層路盤工  t=25cm 0.42 × 0.90 = 0.38 ｍ2 0.38

MS-25
 上層路盤工  t=15cm 0.42 × 0.90 = 0.38 ｍ2 0.38

 再生密粒As13
 仮復旧表層工  t= 5cm 0.42 × 0.90 = 0.38 ｍ2 0.38
 土留工 両側全面 1段梁
 (軽量鋼矢板建てこみ) 0.42 ＝ 0.42 ｍ 0.42

 ＡＳ塊処理費 0.02 × 2.35 = 0.05 ｔ 0.05

W0.9×矢板長2.0m

(矢板建てこみ)

②φ１５０ｍｍ　町道ＡＳ舗装

掘削時 復旧時

平
均

 1
,2

9
0

機械掘削
埋戻し

良質山砂 平
均

 6
7
0

規　　　格 算　　　　　　　　　　　式

1
7
0

1
7
0

0.42m

5
0 舗装版取壊 仮復旧 5
0

平
均

 1
,1

2
0

4
0
0

路盤掘削

上層路盤 1
5
0

900

下層路盤 2
5
0

平
均

 6
7
0



舗装版切断排水処理工



名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

舗装版切断排水処理工
土工(AS) ｍ

10㎝以下
舗装版切断延長 配水管布設工(補助) 882.30 ＝ 882.30

土工(AS) ｍ

配水管接続工(単独) 151.74 ＝ 151.74
土工(AS) ｍ

消火栓設置･撤去 13.00 ＝ 13.00
土工(AS) 土工(CO) ｍ

給水管切替工 91.72 ＋ 6.20 ＝ 97.92
土工(AS) ｍ

既設管処理及び撤去 143.66 ＝ 143.66
土工(AS) ｍ

仮設配水管工 2.34 ＝ 2.34

10㎝以下計 ＝1,290.96

ｍ3/ｍ ｍ
3

濁水処分量 10㎝以下 1,290.96 × 0.0017 ＝ 2.195
t/ｍ3 t

2.195 × 1.2 ＝ 2.634
ｋｇ/ｍ3

2.634 × 1,000 ＝ 2,634 2,630 kg

10㎝以下 kg
濁水処分量按分 配水管布設工(補助) 2,630 × 882.30 ÷1,290.96 ＝ 1,797

kg
配水管接続工(単独) 2,630 × 151.74 ÷1,290.96 ＝ 309

kg
消火栓設置･撤去 2,630 × 13.00 ÷1,290.96 ＝ 27

kg
給水管切替工 2,630 × 97.92 ÷1,290.96 ＝ 199

kg
既設管処理及び撤去 2,630 × 143.66 ÷1,290.96 ＝ 293

kg
仮設配水管工 2,630 × 2.34 ÷1,290.96 ＝ 5

kg
小計 ＝ 2,630

舗装版切断排水処理

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式



共 通 仮 設 費



名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

【技術管理費】

地質分析費

鉛 地質分析(溶出試験) 1 1 検体

検液調整前処理費 地質分析(溶出試験) 1 1 検体

水質分析
水素イオン濃度(PH) (生活環境項目) 1 1 検体

【運搬費】

仮設材運搬 製品長12m以内
(軽量鋼矢板･支保工) 距離10kmまで(片道) 0.4 0.4 ｔ

仮設材運搬 製品長12m以内
(軽量鋼矢板･支保工) 距離10kmまで(片道) 0.4 0.4 ｔ

仮設材の積下引卸し費 0.4 0.4 ｔ

共　通　仮　設　費

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式



工　期　算　定



A 実 工 期 交通誘導警備員計算書より 44 日

M 不 稼 働 日 不稼働率 0.78  34 日

Ｎ 工 事 期 間 計 A + M 78 日

Ｏ 準 備 期 間 30日以内を標準とする 30 日

Ｐ 自 然 転 圧 期 間 0 日

Ｑ 工 事 抑 制 期 間 年末年始規制 6 日

Ｒ 片 付 け 期 間 15日以内を標準とする 15 日

Ｓ 調 整 期 間 他工事等,競合による調整期間 0 日

小 計 129 日

Ｔ 端 数 調 整 工事日数を10日単位にする 1 日

工 事 日 数 Ｎ+Ｏ+Ｐ+Ｑ+Ｒ+Ｓ+Ｔ 130 日

工　　期　　算　　定
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